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ACTUALIZADO MES NOVIEMBRE 2022

RUBRO DESCRIPCIÓN U COSTO
UNITARIO

 Impt.
M. de Obra 

 Impt.
Equipos 

 Impt.
Materiales 

1 Trabajos preliminares
  1.1 Limpieza y nivelación del terreno M2  $ 892,09  $ 397,08  $ 495,01  $ -   
  1.2 Preliminar obrador, depósito y sanitarios M2  $ 26.755,92  $ 3.298,64  $ 65,20  $ 23.392,08 

2 Procedimientos y cumplimientos
  2.1 Cerco de obra M  $ 5.629,96  $ 5.111,23  $ -    $ 518,73 
  2.2 Preliminar defensa de protección - protecciones varias M  $ 14.871,34  $ 5.559,14  $ -    $ 9.312,20 
  2.3 Replanteo M2  $ 344,82  $ 344,82  $ -    $ -   
  2.4 Cartel de obra M2  $ 18.524,01  $ 3.744,73  $ -    $ 14.779,29 

3 Demoliciones
  3.1 Demoliciones volquete alquiler UN  $ 4.851,42  $ -    $ 4.851,42  $ -   
  3.2 Demolición de revoques M2  $ 1.509,96  $ 737,82  $ 772,13  $ -   
  3.3 Demolición de revestimientos M2  $ 1.352,85  $ 827,27  $ 525,59  $ -   
  3.4 Demolición de obra completa de 60.00 A 100 m2 GL  $ 43.445,26  $ 13.343,47  $ 30.101,79  $ -   
  3.5 Demolición de pisos con retiro de escombros M2  $ 1.394,56  $ 868,98  $ 525,59  $ -   
  3.6 Demolición de estructuras de hormigón M3  $ 31.062,95  $ 25.744,97  $ 5.317,98  $ -   
  3.7 Demolición de mamposterías M3  $ 10.158,93  $ 5.323,53  $ 4.835,40  $ -   
  3.8 Demolición contrapisos con retiro de escombros M2  $ 2.782,23  $ 1.941,29  $ 840,94  $ -   

4 Movimiento de suelo
  4.1 Acarreos carga y retiro de tierra M3  $ 1.467,07  $ 779,03  $ 688,04  $ -   
  4.2 Desmonte del terreno (hasta 20/30 cm de prof.) M3  $ 1.384,17  $ 802,93  $ 581,24  $ -   
  4.3 Excavación de cimientos M3  $ 3.818,12  $ 3.818,12  $ -    $ -   
  4.4 Excavación de bases M3  $ 5.183,73  $ 5.183,73  $ -    $ -   
  4.5 Excavación de vigas de fundición - zanjas M3  $ 5.192,82  $ 5.192,82  $ -    $ -   
  4.6 Excavación de sótanos a máquina M3  $ 1.664,59  $ 681,92  $ 982,67  $ -   

5 Llenado de cimientos
  5.1 Cimentación zapata p/muros mampostería cuantía 30 kg/m3 M3  $ 48.560,15  $ 9.688,88  $ 1.405,26  $ 37.466,01 
  5.2 Llenado de cimientos 030/045 M3  $ 22.317,17  $ 8.063,45  $ 145,40  $ 14.108,33 

6 Estructura
  6.1 Losas-cuantía 80 kg/m3 h 21 M3  $ 124.757,89  $ 62.728,39  $ 224,83  $ 61.804,67 
  6.2 Losas-cuantía 40 kg/m3 h 21 M3  $ 105.873,66  $ 62.728,39  $ 224,83  $ 42.920,44 
  6.3 Bases centradas H-17 60 kg/m3 M3  $ 62.371,27  $ 12.326,14  $ 1.831,56  $ 48.213,58 
  6.4 Vigas hormigón  elaborado H-21 180 kg/m3 M3  $ 163.507,08  $ 66.731,67  $ 1.315,24  $ 95.460,17 
  6.5 Columnas hormigón  elaborado H-21 85 kg/m3 M3  $ 110.205,73  $ 45.334,62  $ 1.618,75  $ 63.252,35 
  6.6 Losa viguetas y ladrillos cerámico 017 con c/capa de compresión M2  $ 10.448,49  $ 1.974,96  $ 56,10  $ 8.417,43 
  6.7 Losas vistas encofrado fenólico, hormigón B 170 elaborado en obra M3  $ 128.232,73  $ 65.782,32  $ 3.389,91  $ 59.060,51 

7 Mamposterías
  7.1 Colocación de barandas ML  $ 2.545,76  $ 2.257,15  $ 1,90  $ 286,71 
  7.2 Colocación de carpinterías M2  $ 2.906,59  $ 2.617,98  $ 1,90  $ 286,71 
  7.3 Mampostería ladrillos comunes elevación de 15 cm M3  $ 31.987,86  $ 14.185,93  $ 24,00  $ 17.777,94 
  7.4 Mampostería ladrillos comunes elevación de 15 cm a la vista M3  $ 40.150,97  $ 15.639,99  $ 24,00  $ 24.486,99 
  7.5 Mampostería ladrillos comunes  elevación de 30 cm M3  $ 35.657,22  $ 14.148,59  $ 48,00  $ 21.460,64 
  7.6 Mampostería ladrillo cerámicos huecos 18x18x 33 M2  $ 6.384,07  $ 2.044,27  $ 3,25  $ 4.336,56 
  7.7 Mampostería ladrillos cerámicos huecos 8x18x33 M2  $ 4.427,93  $ 2.012,84  $ 1,55  $ 2.413,54 
  7.8 Mampostería ladrillos cerámicos huecos 12x18x33 M2  $ 5.016,46  $ 2.023,32  $ 2,12  $ 2.991,02 
  7.9 Mampostería ladrillos cerámicos portantes 12x19x33 M2  $ 5.857,72  $ 2.231,55  $ 1,55  $ 3.624,62 

  7.10 Mampostería ladrillos cerámicos portantes 18x19x33 M2  $ 6.929,64  $ 2.262,98  $ 3,25  $ 4.663,41 
  7.11 Mampostería bloques de hormigón 20x20x40 M2  $ 6.064,49  $ 2.304,21  $ 4,11  $ 3.756,16 
  7.12 Mampostería bloques de hormigón 13x20x40 M2  $ 5.036,63  $ 2.291,49  $ 3,43  $ 2.741,71 
  7.13 Mampostería cajón hidraúlico de 15/30 cm M3  $ 40.146,49  $ 14.657,71  $ 44,80  $ 25.443,99 
  7.14 Mampostería de cimientos de 15/30 cm M3  $ 35.657,22  $ 14.148,59  $ 48,00  $ 21.460,64 

8 Aislaciones
  8.1 Aislación film de polietileno bajo plateas o contrapisos M2  $ 675,23  $ 232,28  $ -    $ 442,95 
  8.2 Aislación capa aisladora horizontal doble M2  $ 1.604,68  $ 920,44  $ 2,66  $ 681,59 
  8.3 Aislación doble horizontal M2  $ 1.766,56  $ 933,42  $ 3,29  $ 829,85 
  8.4 Aislación vertical sobre muros M2  $ 1.525,24  $ 858,72  $ 2,64  $ 663,88 
  8.5 Aislación completa sobre losa plana M2  $ 9.643,21  $ 7.485,81  $ 79,26  $ 2.078,13 

9 Cubiertas
  9.1 Cubierta de teja colonial sobre madera M2  $ 10.809,75  $ 5.239,07  $ -    $ 5.570,69 
  9.2 Cubierta de teja francesa con aislación y madera cepillada M2  $ 12.356,07  $ 6.447,04  $ -    $ 5.909,03 
  9.3 Cubierta de madera a la vista y chapa M2  $ 12.512,68  $ 3.241,74  $ 224,62  $ 9.046,32 
10 Contrapisos

  10.1 Contrapiso de cascote sobre terreno natural 10 cm Hº M2  $ 2.725,66  $ 1.292,27  $ 59,74  $ 1.373,64 
  10.2 Contrapiso de hormigón pobre armado s/terreno de 015 m M2  $ 5.595,62  $ 1.658,95  $ 99,56  $ 3.837,11 
  10.3 Contrapiso de hormigón de cascote de 007 sobre losas M2  $ 2.004,53  $ 1.014,14  $ 25,09  $ 965,30 
  10.4 Contrapiso de hormigón elaborado 007 M2  $ 2.467,13  $ 849,65  $ -    $ 1.617,48 

11 Carpetas
  11.1 Carpeta bajo piso 2 cm M2  $ 1.691,49  $ 1.114,26  $ 3,80  $ 573,43 
  11.2 Carpeta bajo piso 2.5 cm M2  $ 2.091,55  $ 1.383,14  $ 4,66  $ 703,75 

12 Revoques
  12.1 Revoque fino a la cal M2  $ 1.578,65  $ 964,40  $ 62,74  $ 551,50 
  12.2 Material de frente M2  $ 2.078,22  $ 1.974,38  $ 62,74  $ 41,10 
  12.3 Revoque interior a la cal M2  $ 1.922,06  $ 1.337,06  $ 4,69  $ 580,31 

ACTUALIZADO MES NOVIEMBRE 2022

RUBRO DESCRIPCIÓN U COSTO
UNITARIO

 Impt.
M. de Obra 

 Impt.
Equipos 

 Impt.
Materiales 

  12.4 Revoque bajo revestimiento M2  $ 1.911,48  $ 1.521,48  $ 3,13  $ 386,87 
  12.5 Revoque grueso exterior a la cal M2  $ 2.005,39  $ 1.420,39  $ 4,69  $ 580,31 
  12.6 Revoque impermeable exterior M2  $ 3.530,01  $ 1.679,85  $ 898,69  $ 951,47 
  12.7 Revoque grueso y fino a la cal al fieltro M2  $ 2.874,97  $ 2.327,37  $ 4,26  $ 543,34 
  12.8 Revoque impermeable azotado con hidrófugo m2  $ 889,14  $ 516,53  $ 1,45  $ 371,16 

13 Revestimientos
  13.1 Revestimiento cerámico 15x15 M2  $ 6.900,50  $ 3.580,76  $ -    $ 3.319,75 
  13.2 Revestimiento cerámico 30x30 M2  $ 7.250,68  $ 3.580,76  $ -    $ 3.669,93 
  13.3 Revestimiento cerámico 20x20 M2  $ 7.250,68  $ 3.580,76  $ -    $ 3.669,93 

14 Solados
  14.1 Piso porcelanato opaco 30 x 30 M2  $ 9.232,60  $ 2.574,39  $ -    $ 6.658,21 
  14.2 Piso cerámico 30x30 M2  $ 5.005,73  $ 1.794,36  $ -    $ 3.211,37 
  14.3 Piso mosaico granítico 30x30 (colocación a la cal) M2  $ 6.417,96  $ 2.050,75  $ 15,77  $ 4.351,44 
  14.4 Piso de cemento alisado M2  $ 2.579,65  $ 1.713,81  $ 5,69  $ 860,14 
  14.5 Piso de baldosa calcárea 30x30  vereda M2  $ 8.003,19  $ 2.021,53  $ 11,83  $ 5.969,83 
  14.6 Piso porcelanato brillante  30 x 30 M2  $ 12.244,00  $ 2.574,39  $ -    $ 9.669,61 

15 Zócalos
  15.1 Zócalo cerámico M  $ 1.970,35  $ 684,54  $ 1,58  $ 1.284,23 
  15.2 Zócalo de cemento alisado M  $ 1.111,78  $ 849,41  $ 1,73  $ 260,65 
  15.3 Zócalo porcelanato M  $ 3.450,08  $ 684,54  $ 1,58  $ 2.763,97 
  15.4 Zócalo granítico M  $ 1.723,49  $ 684,54  $ 1,58  $ 1.037,37 

16 Encadenados
  16.1 Encadenado 15 x 15 c/ 4 FI del 8 de hormigón ML  $ 2.311,09  $ 653,25  $ 313,70  $ 1.344,14 
  16.2 Encadenado 20 x 20 c/ 4 FI del 8 de hormigón ML  $ 3.086,14  $ 1.001,67  $ 313,70  $ 1.770,77 
  16.3 Encadenado 30 x 30 c/ 6 FI del 8 de hormigón ML  $ 4.858,84  $ 1.350,09  $ 313,70  $ 3.195,05 

17 Plateas
  17.1 Platea de HºAº 10 cm con FI del 8 cada 15 cm M3  $ 58.245,35  $ 19.177,23  $ -    $ 39.068,12 

18 Carpintería metálica (no se incluye colocación de abertura)
  18.1 Puerta de chapa  estandart 0,90 x 2,05 completa U  $ 87.483,09  $ -    $ -    $ 87.483,09 
  18.2 Puerta de chapa super reforzada 0,90 x 2,05 completa U  $ 96.455,72  $ -    $ -    $ 96.455,72 
  18.3 Puerta de chapa económica 0,90 x 2,05 completa U  $ 63.929,95  $ -    $ -    $ 63.929,95 
  18.4 Puerta de chapa económica reforzada 0,90 x 2,05 completa U  $ 71.422,10  $ -    $ -    $ 71.422,10 

19 Carpintería de madera (no se incluye colocación de abertura)
  19.1 Puerta de madera 0,90 x 2,05 completa U  $ 135.935,27  $ -    $ -    $ 135.935,27 
  19.2 Portón de madera estandart 2,40 x 2,05 completo U  $ 423.974,48  $ -    $ -    $ 423.974,48 
  19.3 Puerta placa de pino 0,85 x 2,00 marco de madera completa U  $ 50.471,02  $ -    $ -    $ 50.471,02 
  19.4 Ventana de madera 1,20 x 1,50 con celosía y vidriería completa U  $ 152.534,63  $ -    $ -    $ 152.534,63 
  19.5 Ventana de madera 1,20 x 1,50 sin celosía completa U  $ 127.635,59  $ -    $ -    $ 127.635,59 
  19.6 Ventana de madera 1,20 x 1,00 con celosía y vidriería completa U  $ 118.662,97  $ -    $ -    $ 118.662,97 
  19.7 Ventana de madera 1,20 x 1,00 sin celosía completa U  $ 91.969,41  $ -    $ -    $ 91.969,41 
  19.8 Ventana de madera 1,50 x 2,00 con celosía y vidriería completa U  $ 237.774,56  $ -    $ -    $ 237.774,56 
  19.9 Ventana de madera 1,50 x 2,00 sin celosía completa U  $ 154.553,47  $ -    $ -    $ 154.553,47 

  19.10 Ventana de madera 1,50 x 1,50 con celosía y vidriería completa U  $ 170.479,88  $ -    $ -    $ 170.479,88 
  19.11 Ventana de madera 1,50 x 1,50 sin celosía completa U  $ 123.373,59  $ -    $ -    $ 123.373,59 
  19.12 Puerta de madera 2 hojas 1,50 x 2,05 completa U  $ 370.120,78  $ -    $ -    $ 370.120,78 

20 Carpintería de aluminio (no se incluye colocación de abertura)
  20.1 Vent. de alum. corrediza 1,20 x 1,00 vidrio entero linea herrero U  $ 41.564,79  $ -    $ -    $ 41.564,79 
  20.2 Vent. de alum. corrediza 1,20 x 1,00 vidrio repartido linea herrero U  $ 78.331,02  $ -    $ -    $ 78.331,02 
  20.3 Vent. de alum. corrediza 1,20 x 1,50 vidrio entero linea herrero U  $ 54.733,01  $ -    $ -    $ 54.733,01 
  20.4 Vent. de alum. corrediza 1,20 x 1,50 vidrio repartido linea herrero U  $ 100.730,28  $ -    $ -    $ 100.730,28 
  20.5 Vent. de alum. corrediza 2,00 x 1,50 vidrio entero linea herrero U  $ 75.321,60  $ -    $ -    $ 75.321,60 
  20.6 Puerta balcón de alum. corrediza 1,60 x 2,05 vidrio entero U  $ 93.494,75  $ -    $ -    $ 93.494,75 
  20.7 Ventiluz de aluminio de abrir 0,50 x 0,60 U  $ 35.531,60  $ -    $ -    $ 35.531,60 
  20.8 Ventiluz de aluminio de abrir 0,50 x 1,00 U  $ 44.504,22  $ -    $ -    $ 44.504,22 

21 Cristales (con y sin considerar colocación)
  21.1 Vidrio de 3 mm sin colocación M2  $ 4.214,88  $ -    $ -    $ 4.214,88 
  21.2 Vidrio de 3 mm con colocación M2  $ 6.694,21  $ -    $ -    $ 6.694,21 
  21.3 Vidrio de 4 mm sin colocación M2  $ 5.454,55  $ -    $ -    $ 5.454,55 
  21.4 Vidrio de 4 mm con colocación M2  $ 7.933,88  $ -    $ -    $ 7.933,88 

22 Artefactos a gas (no se incluye colocación)
  22.1 Calefactor tb 5000 kcal/hs U  $ 35.285,81  $ -    $ -    $ 35.285,81 
  22.2 Calefactor tb 3000 kcal/hs U  $ 29.330,36  $ -    $ -    $ 29.330,36 
  22.3 Cocina 4 c/horno 11.000 Kcal/hs U  $ 75.479,31  $ -    $ -    $ 75.479,31 
  22.4 Termotanque media recuperación U  $ 59.948,56  $ -    $ -    $ 59.948,56 

23 Pinturas
  23.1 Pintura látex en muros M2  $ 1.273,87  $ 544,70  $ -    $ 729,17 
  23.2 Pintura esmalte sintético sobre carpinterías M2  $ 2.635,21  $ 2.043,36  $ -    $ 591,85 
  23.3 Pintura esmalte sintético sobre carpinterías metálicas M2  $ 1.838,86  $ 1.105,39  $ -    $ 733,47 
  23.4 Pintura fibrada s/losa M2  $ 1.292,27  $ 792,51  $ -    $ 499,76 
  23.5 Silestone en ladrillo visto M2  $ 1.163,82  $ 717,74  $ -    $ 446,08 

PLANILLA DE COSTOS UNITARIOS RUBRO POR RUBRO
146º ACTUALIZACIÓN: MES DE NOVIEMBRE DE 2022	

COMPARACIÓN DE COSTOS DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR 2 DORMITORIOS 3 DORMITORIOS

ORDEN RUBRO COSTO FINAL % FINAL COSTO FINAL % FINAL
1 TRABAJOS PRELIMINARES $ 446.442,44 2,75 % $ 446.442,45 2,41 %
2 PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS $ 106.023,83 0,65 % $ 113.112,37 0,61 %
3 MOVIMIENTO DE TIERRA $ 177.691,61 1,09 % $ 183.729,33 0,99 %
4 CIMIENTOS $ 666.995,74 4,10 % $ 723.461,01 3,90 %
5 ESTRUCTURA RESISTENTE $ 26.140,72 0,16 % $ 26.140,72 0,14 %
6 MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN $ 1.920.601,39 11,81 % $ 2.313.010,40 12,47 %
7 CAPA AISLADORA $ 189.806,87 1,17 % $ 208.216,64 1,12 %
8 CUBIERTAS $ 1.746.136,47 10,74 % $ 1.961.951,13 10,57 %
9 CONTRAPISOS $ 439.636,50 2,70 % $ 456.877,16 2,46 %

10 CARPETAS $ 176.536,86 1,09 % $ 205.959,68 1,11 %
11 ABERTURAS $ 2.775.756,72 17,07 % $ 3.320.246,78 17,89 %
12 REVOQUES $ 2.932.337,75 18,03 % $ 3.361.761,23 18,12 %
13 REVESTIMIENTOS (Se incluye también la toma de juntas) $ 281.536,17 1,73 % $ 281.536,17 1,52 %
14 SOLADOS (se incluye también la toma de juntas) $ 508.955,37 3,13 % $ 593.781,27 3,20 %
15 ZÓCALOS $ 221.889,65 1,36 % $ 330.941,61 1,78 %
16 MARMOLERÍA $ 35.975,21 0,22 % $ 35.975,21 0,19 %
17 PINTURAS $ 991.667,75 6,10 % $ 1.063.410,89 5,73 %

18 INST. SANITARIA (Baño Principal, Cocina y Lavadero, Inst. 
Completa) $ 1.088.304,00 6,69 % $ 1.209.226,69 6,52 %

19 INST. DE GAS COMPLETA (no se incluyen tramitaciones ni 
planos) (Inst. Completa) $ 825.897,80 5,08 % $ 938.314,32 5,06 %

20 INST. ELÉCTRICA (Completa, con tablero general, pilar, 
timbre, tv, tel y sin luminarias) $ 702.180,74 4,32 % $ 780.200,83 4,20 %

TOTAL PRESUPUESTO	 $ 16.260.513,60 100,00 % $ 18.554.295,90 100,00 %
TOTAL DE LA OBRA INCLUYENDO BENEFICIO, GASTOS 
GRALES. E IVA INCL. $ 16.260.513,60 100,00 % $ 18.554.295,90 100,00 %

TOTAL DE M2 DE LA OBRA 85,00 M2 98,00 M2
COSTO POR M2 $ 191.300,16 $/M2 $ 189.329,55 $/M2
VARIACIÓN CON RESPECTO AL MES  ANTERIOR 6,75% 7,09% 
Nota: se observa durante el mes de noviembre 2022, variación en el costo de construcción con respecto al mes anterior, donde el incremento fue del 
6,75% debido al aumento de mano de obra, que según convenio UOCRA para mes noviembre 2022, fue del 13% en todas las categorías; además se 
evidencio aumento en el costo de materiales y servicios.-

EVOLUCIÓN MENSUAL DE COSTOS 
PARA VENADO TUERTO Y LA REGIÓN

ÍNDICE CECCDU

NOVIEMBRE 2022
PERÍODO DENOMINACIÓN ÍNDICE VARIACIÓN EN %

BASE=100-Dic 2012 mes anterior acumulado anual

jul-22
Costo de Construcción 440,23 3,07 % 33,81 %
Materiales 473,24 5,25 % 35,04 %
Mano de Obra 416,51 0,00 % 32,56 %

ago-22
Costo de Construcción 449,11 8,88 % 42,69 %
Materiales 483,46 10,23 % 45,27 %
Mano de Obra 423,39 6,88 % 39,45 %

sep-22
Costo de Construcción 457,33 8,22 % 50,91 %
Materiales 489,18 5,72 % 50,99 %
Mano de Obra 435,43 12,04 % 51,48 %

oct-22
Costo de Construcción 464,30 6,97 % 57,87 %
Materiales 497,17 7,99 % 58,98 %
Mano de Obra 440,91 5,48 % 56,97 %

nov-22
Costo de Construcción 471,04 6,75 % 64,62 %
Materiales 504,62 7,44 % 66,43 %
Mano de Obra 446,63 5,72 % 62,68 %
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24 Artefactos y grifería (no se incluye colocación)
  24.1 Inodoro largo Ferrum U  $ 29.870,25  $ -    $ -    $ 29.870,25 
  24.2 Depósito mochila andino Ferrum U  $ 14.059,50  $ -    $ -    $ 14.059,50 
  24.3 Asientos plásticos U  $ 1.381,82  $ -    $ -    $ 1.381,82 
  24.4 Lavatorio andino Ferrum U  $ 10.889,26  $ -    $ -    $ 10.889,26 
  24.5 Depósito de apoyar Ferrum U  $ 25.773,55  $ -    $ -    $ 25.773,55 
  24.6 Bidet l. Catriel Ferrum U  $ 24.095,87  $ -    $ -    $ 24.095,87 
  24.7 Juego de accesorios de metal U  $ -    $ -    $ -    $ -   
  24.8 Grifería Malena ducha U  $ 48.314,88  $ -    $ -    $ 48.314,88 
  24.9 Grifería Malena bidet U  $ 41.685,95  $ -    $ -    $ 41.685,95 

  24.10 Grifería Malena lavatorio U  $ 40.706,61  $ -    $ -    $ 40.706,61 
  24.11 Grifería Malena cocina mon/fr U  $ 33.342,98  $ -    $ -    $ 33.342,98 

25 Mármol (sin incluir colocación)
  25.1 Mármol p/mesada gris mara c/frentín M2  $ 32.500,00  $ -    $ -    $ 32.500,00 
  25.2 Umbrales y antepechos M2  $ 32.500,00  $ -    $ -    $ 32.500,00 

26 Inst. Sanitaria (baño principal, cocina y lavadero, instalación completa)

  26.1 (Ducha-bidet-lavatorio-inodoro)+ cocina cloaca agua fría y 
caliente, Ventilaciones, etc GL  $ 757.048,13  $ 255.816,93  $ -    $ 501.231,20 

27 Inst. De gas completa (no se incluyen tramitaciones ni planos) (instalación completa)

  27.1 Gas (cocina, termotanque y 3 calefactores, cañería conexiones 
llaves, medidor) (artefactos incluidos) GL  $ 626.020,55  $ 149.061,08  $ -    $ 476.959,47 

28 Inst. Eléctrica (completa, con tablero general, pilar, timbre, tv, tel y sin artefactos eléctrica)
  28.1 Inst. Eléctrica completa GL  $ 493.383,00  $ 273.141,35  $ -    $ 220.241,65 

29 Aires acondicionados - sin incluir equipo acondicionador
  29.1 Aire acondicionado de 6000 cañería hasta 3 m U  $ 38.729,91  $ 13.287,23  $ -    $ 25.442,69 
  29.2 Aire acondicionado de 5000 cañería hasta 3 m U  $ 38.729,91  $ 13.287,23  $ -    $ 25.442,69 
  29.3 Aire acondicionado de 4500 cañería hasta 3 m U  $ 30.069,98  $ 11.810,87  $ -    $ 18.259,12 
  29.4 Aire acondicionado de 4200 cañería hasta 3 m U  $ 30.069,98  $ 11.810,87  $ -    $ 18.259,12 
  29.5 Aire acondicionado de 3500 cañería hasta 3 m U  $ 30.069,98  $ 11.810,87  $ -    $ 18.259,12 
  29.6 Aire acondicionado de 3000 cañería hasta 3 m U  $ 30.069,98  $ 11.810,87  $ -    $ 18.259,12 
  29.7 Aire acondicionado de 2500 cañería hasta 3 m U  $ 29.335,31  $ 10.334,51  $ -    $ 19.000,81 
  29.8 Aire acondicionado de 2250 cañería hasta 3 m U  $ 29.335,31  $ 10.334,51  $ -    $ 19.000,81 

30 Equipos acondicionadores
  30.1 Equipo acondicionador de 6000 frigorías U  $ 195.719,01  $ -    $ -    $ 195.719,01 
  30.2 Equipo acondicionador de 5000 frigorías U  $ 164.820,66  $ -    $ -    $ 164.820,66 
  30.3 Equipo acondicionador de 4500 frigorías U  $ 141.776,03  $ -    $ -    $ 141.776,03 
  30.4 Equipo acondicionador de 3000 frigorías U  $ 111.126,45  $ -    $ -    $ 111.126,45 
  30.5 Equipo acondicionador de 2500 frigorías U  $ 100.289,26  $ -    $ -    $ 100.289,26 

31 Limpieza y ayuda de gremios
  31.1 Limpieza periódica de obra MES  $ 21.286,13  $ 21.286,13  $ -    $ -   
  31.2 Limpieza final M2  $ 356,93  $ 356,93  $ -    $ -   
  31.3 Ayuda de gremios M2  $ 784,01  $ 784,01  $ -    $ -   

32 Cielorrasos
  32.1 Cielorraso junta tomada M2  $ 2.396,59  $ 943,47  $ -    $ 1.453,12 
  32.2 Cielorraso desmontable 61 x 61 M2  $ 3.218,19  $ 710,75  $ -    $ 2.507,45 
  32.3 Cielorraso desmontable 61 x 122 M2  $ 3.039,55  $ 710,75  $ -    $ 2.328,81 

33 Tabiques
  33.1 Tabiques simple placa 12.5 + Lana de vidrio M2  $ 4.986,83  $ 1.415,20  $ -    $ 3.571,62 
  33.2 Tabiques doble placa 12.5 + Lana de vidrio M2  $ 5.469,06  $ 1.886,94  $ -    $ 3.582,12 

EVOLUCIÓN DE COSTO POR M2 DE VIVIENDA ANALIZADA - NOVIEMBRE 2022Estudio realizado por 
CECCDU UTN F.R.V.T - Plantel técnico: 

Ing. Mauricio Revelant / Ing. Pablo Majoral / Sta. Florencia Kelle
Sta. Antonella Serrani / Sr. Pablo Verasaluce / Sr. Héctor Ciancio 

Sr. Hugo Martínez Merlo - Coordinado por Ing. Jorge Rena

VARIACIÓN DEL COSTO DE MATERIALES 
CARACTERÍSTICOS EN LA CONSTRUCCIÓN

Nota 1: Los precios no incluyen IVA.			 
Nota 2: Los valores publicados se obtienen a partir de un promedio entre los datos provistos en distintos comercios de la ciudad de Venado Tuerto.	
NOTA 3: Durante el mes de Noviembre 2022, se observa un menor aumento de materiales con respecto a meses pasados, cabe destacar donde si hubo 
aumentos de consideración, fue el caso del cemento +11,14% y ladrillo común +9,98% por actualización de precios.-				 
									       

ACTUALIZADO AL MES DE NOVIEMBRE 2022

UTN UTN

UNIVERSIDAD
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VIVIENDA 2 DORMITORIOS

Mes Costo x M2 Variación 
mensual

Variación 
acumulada

Julio 22’ $ 144.942,19 3,07 % 33,81 %
Agosto 22’ $ 157.813,95 8,88 % 42,49 %
Septiembre 22’ $ 167.527,89 6,16 % 48,65 %
Octubre 22’ $ 179.203,90 6,97 % 55,62 %
Noviembre 22’ $ 191.300,16 6,75 % 62,37 %

VIVIENDA 3 DORMITORIOS

Mes Costo x M2 Variación 
mensual

Variación 
acumulada

Julio 22’ $142.621,02 3,01 % 33,55 %
Agosto 22’ $155.412,69 8,97 % 42,52 %
Septiembre 22’ $165.418,26 6,44 % 48,96 %
Octubre 22’ $176.802,58 6,88 % 55,84 %
Noviembre 22’ $189.329,55 7,09 % 62,93 %

Mes PRECIO x U Variación
mensual

          Variación 
        acumulada

MATERIAL: Acero  (ton)
Julio 22’ $266.817,10 2,50 % 29,73 %
Agosto 22’ $304.632,80 14,17 % 43,90 %
Septiembre 22’ $322.913,60 6,00 % 49,90 %
Octubre 22’ $334.646,40 3,63 % 53,53 %
Noviembre 22’ $351.977,40 5,18 % 58,71 %

MATERIAL: Cemento  (bolsa)
Julio 22’ $1.395,45 4,43 % 42,16 %
Agosto 22’ $1.438,43 3,08 % 45,24 %
Septiembre 22’ $1.480,17 2,90 % 48,14 %
Octubre 22’ $1.521,90 2,82 % 50,96 %
Noviembre 22’ $1.721,90 13,14 % 64,10 %

MATERIAL: Cemento de Albañilería  (bolsa)
Julio 22’ $1.003,93 5,22 % 41,79 %
Agosto 22’ $1.061,50 5,73 % 47,52 %
Septiembre 22’ $1.136,74 7,09 % 54,61 %
Octubre 22’ $1.207,33 6,21 % 60,82 %
Noviembre 22’ $1.247,33 3,31 % 64,13 %

MATERIAL: Cal  (bolsa)
Julio 22’ $940,29 5,76 % 40,29 %
Agosto 22’ $1.031,05 9,65 % 49,94 %
Septiembre 22’ $1.084,65 5,20 % 55,14 %
Octubre 22’ $1.160,88 7,03 % 62,17 %
Noviembre 22’ $1.193,38 2,80 % 64,97 %

MATERIAL: Arena  (m3)
Julio 22’ $5.108,55 0,00 % 45,41 %
Agosto 22’ $5.470,95 7,09 % 52,50 %
Septiembre 22’ $5.470,95 0,00 % 52,50 %
Octubre 22’ $6.851,75 25,24 % 77,74 %
Noviembre 22’ $6.851,00 0,00 % 77,74 %

MATERIAL: Piedra Partida 6-20  (m3) 
Julio 22’ $8.383,75 5,36 % 59,38 %
Agosto 22’ $8.623,75 2,86 % 62,24 %
Septiembre 22’ $9.245,00 7,20 % 69,44 %
Octubre 22’ $9.806,25 6,07 % 75,51 %
Noviembre 22’ $10.046,25 2,45 % 77,96 %

Mes PRECIO x U  Variación 
mensual

          Variación 
       acumulada

MATERIAL: Ladrillo Cerámico 08x18x33 (unidad)
Julio 22’ $90,98 8,00 % 37,70 %
Agosto 22’ $100,79 10,78 % 48,48 %
Septiembre 22’ $110,03 9,17 % 57,65 %
Octubre 22’ $116,33 5,72 % 63,37 %
Noviembre 22’ $119,63 2,84 % 66,21 %

MATERIAL: Ladrillo Cerámico 12x18x33 (unidad)
Julio 22’ $112,93 7,77 % 41,40 %
Agosto 22’ $125,57 11,19 % 52,59 %
Septiembre 22’ $135,37 7,80 % 60,39 %
Octubre 22’ $143,17 5,76 % 66,15 %
Noviembre 22’ $147,04 2,70 % 68,85 %

MATERIAL:  Ladrillo Cerámico 18x18x33 (unidad)
Julio 22’ $163,41 8,22 % 42,50 %
Agosto 22’ $180,84 10,67 % 53,17 %
Septiembre 22’ $194,07 7,32 % 60,49 %
Octubre 22’ $206,19 6,24 % 66,73 %
Noviembre 22’ $211,71 2,68 % 69,41 %

MATERIAL: Ladrillo Común Chacabuco  (unidad)
Julio 22’ $37,13 11,84 % 24,36 %
Agosto 22’ $43,10 16,08 % 40,44 %
Septiembre 22’ $45,69 6,01 % 46,45 %
Octubre 22’ $48,70 6,59 % 53,04 %
Noviembre 22’ $53,56 9,98 % 63,02 %

MATERIAL: Hormigón Elaborado H21  (m3)
Julio 22’ $18.068,73 4,20 % 22,98 %
Agosto 22’ $18.791,48 4,00 % 26,98 %
Septiembre 22’ $19.982,48 6,34 % 33,32 %
Octubre 22’ $21.402,33 7,11 % 40,43 %
Noviembre 22’ $22.454,04 4,91 % 45,34 %

MATERIAL: Granza  (m3)
Julio 22’ $4.375,00 2,94 % 27,57 %
Agosto 22’ $4.875,00 11,43 % 39,00 %
Septiembre 22’ $4.875,00 0,00 % 39,00 %
Octubre 22’ $5.100,00 4,62 % 43,62 %
Noviembre 22’ $5.100,00 0,00 % 43,62 %


