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180° Actualizacion

PLANILLA DE COSTOS UNITARIOS RUBRO POR RUBRO

*Valores promedio para la ciudad de Venado Tuerto.

*Los precios de los materiales se consideran sin IVA.
*La mano de Obra se calcula por rendimientos normales pagados por jornal. Se prevee un adicional a valor de mercado
*No se consideran gastos generales ni beneficio, estando computado materiales, mano de obra y equipos.

| RUBRO | DESCRIPCION U | COSTOUNITARIO | Impt.M.deObra | Impt. Equipos | Impt. Materiales |
1 TRABAJOS PRELIMINARES
11 LIMPIEZA Y NIVELACION DEL TERRENO M2 % 6.08452 $ 361592 $ 2.468,60 $ -
12 PRELIMINAR OBRADOR , DEPOSITO Y SANITARIOS M2 % 190.86129 $ 30.001,08 $ 30682 $ 160.553,39
2 PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS
21 CERCO DE OBRA M $ 50.840,47 $ L1N621 - % 3.726,27
2.2 PRELIMINAR DEFENSA DE PROTECCION - PROTECCIONES VARIAS M $ 14107532 $ 50.909,15 $ - % 90.166,17
23 REPLANTEQ M2 % 3N769 $ 317,69 $ - % -
2.4 CARTEL DE OBRA M2 % 179.495,46 34.150,85 $ - 3 145.344,61
3 DEMOLICIONES
31 DEMOLICIONES VOLQUETE ALQUILER UN  $ 29.78597 $ -3 29.78597 $ -
3.2 DEMOLICION DE REVOQUES M2 % 1060274 $ 675211 $ 385063 $ -
33 DEMOLICION DE REVESTIMIENTOS M2 % 1019770 $ 757661 $ 262110 $ -
3.4 DEMOLICION DE OBRA COMPLETA DE 60.00 A 100 M2 GL % 272.090,70 $ 121973.40 $ 150.17,30 $ -
35 DEMOLICION DE PISOS CON RETIRO DE ESCOMBROS M2 % 1059776 $ 7.976,66 $ 262110 $ -
36 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON M3 % 26272395 $ 23620323 $ 2652072 $ -
3.7 DEMOLICION DE DE MAMPOSTERIAS M3 % 72.93819 $ 48.82411 $ 244,08 $ -
3.8 DEMOLICION CONTRAPISOS CON RETIRO DE ESCOMBROS M2 % 22.043,66 $ 17.849.91 $ 419375 $ -
4 MOVIMIENTO DE SUELO
41 ACARREOS CARGA Y RETIRO DE TIERRA M3 % 1059398 $ 716273 $ 343125 $ -
4.2 DESMONTE DEL TERRENO (HASTA 20/30 CM DE PROF) M3 $ 10.279.54 $ 737902 $ 290052 $ -
43 EXCAVACION DE CIMIENTOS M3 % 3517347 $ 3517347 $ - $ -
A EXCAVACION DE BASES M3 % 4773799 $ 4773799 $ - $ -
45 EXCAVACION DE VIGAS DE FUNDACION - ZANJAS M3 % 4779958 $ 4779958 $ - $ -
4.6 EXCAVACION DE SOTANOS A MAQUINA M3 % 113755 $ 6.236,80 $ 490075 $ -
5 LLENADO DE CIMIENTOS
5.1 CIMENTACION ZAPATA P/MUROS MAMPOSTERIA cuantia 30 kg/m3 M3 % 350.283,29 $ 88.368,95 $ 6.804,32 $ 255.110,02
5.2 LLENADO DE CIMIENTOS 030/045 M3 $ 157.92015  $ 73.506,68 $ 683,69 $ 83.729,78
6 ESTRUCTURA
6.1 LOSAS-CUANTIA 80 kg/m3 H 21 M3 $ 997.807,14 $ 570.007,93 $ 110270 $ 426.696,51
6.2 LOSAS-CUANTIA 40 kg/m3 H 21 M3 % 860.284,35 $ 570.007,93 $ 110270 $ 289.173,72
63 BASES CENTRADAS H-17 60 KG/m3 M3 $ 457.815,43 $ 12.473,66 $ 892551 $ 336.416,25
6.4 VIGAS HORMIGON ELABORADO H-21180 Kg/m3 M3 $ 129927141 $ 608.07332 $ 6.60045 $ 684.597,63



6.5 COLUMNAS HORMIGON ELABORADO H-2185 Kg/m3 M3 $ 868.54710 $ 413.586,35 $ 8.14hL,4L  $ 446.816,31
6.6 LOSA VIGUETAS Y LADRILLOS CERAMICO 017 CON C/CAPA DE COMPRESION M2 $ 63.922,03 $ 17.964,67 $ 26897 $ 45.688,39
6.7 LOSAS VISTAS ENCOFRADO FENOLICO, HORMIGON B 170 ELABORADO EN OBRA M3 $ 998.689,41 $ 599.516,76 $ 16.840,31 $ 382.332,34
7 MAMPOSTERIAS
7.1 COLOCACION DE BARANDAS ML $ 2229753 $ 20.44722 % 892 §$ 1.841,39
7.2 COLOCACION DE CARPINTERIAS M2 $ 25.410,75 $ 2356044 % 892 §$ 1.841,39
7.3 MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES ELEVACION DE 15 CM M3 $ 230.825,66 $ 129.377,88 $ 1284 $ 101.334,95
7.4 MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES ELEVACION DE 15 CM A LA VISTA M3 $ 250.880,34 $ 142.607,22 $ 1284 $ 108.160,28
7.5 MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES ELEVACION DE 30 CM M3 $ 253.622,06 $ 128.958,63 $ 225,68 $ 124.437,75
7.6 MAMPOSTERIA LADRILLO CERAMICOS HUECOS 18X18X 33 M2 $ 39.837,07 $ 18.642,74 % 15,27 $ 21.179,06
7.7 MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS HUECQOS 8X18X33 M2 $ 31.026,01 $ 18.358,33 $ 730 $ 12.660,38
7.8 MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 12X18X33 M2 $ 33.736,40 $ 18.45314 $ 996 $ 15.273,31
7.9 MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS PORTANTES 12X19X33 M2 $ 38.950,96 $ 20.344,66 % 730 $ 18.599,00
7.10 MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS PORTANTES 18X19X33 M2 $ 45.40792 % 20.629,07 $ 15,27 $ 24.763,58
VAl MAMPOSTERIA BLOQUES DE HORMIGON 20X20X40 M2 $ 46.631,63 $ 20.986,91 $ 1935 $ 25.625,38
7.12 MAMPOSTERIA BLOQUES DE HORMIGON 13X20X40 M2 $ 4125107 $ 208777 $ 1612 $ 20.363,17
7.13 MAMPOSTERIA CAJON HIDRAULICO DE 15/30 CM M3 $ 28612415 $ 133.646,51 $ 210,64 $ 152.267,00
7.4 MAMPOSTERIA DE CIMIENTOS DE15/ 30 CM M3 $ 253.622,06 $ 128.958,63 $ 225,68 $ 124.437,75
8 AISLACIONES
8.1 AISLACION FILM DE POLIETILENO BAJO PLATEAS O CONTRAPISOS M2 $ 6.43962 % 211991 $ - $ 4.319,7
8.2 AISLACION CAPA AISLADORA HORIZONTAL DOBLE M2 $ 12.824,63 $ 8.359,42 $ 1251 $ 4.452,69
8.3 AISLACION DOBLE HORIZONTAL M2 $ 13.910,50 $ 8.476,89 $ 1549 $ 5.418,12
8.4 AISLACION COMPLETA SOBRE LOSA PLANA M2 $ 80.895,69 $ 68.288,712 $ 37312 $ 12.233,84
8.5 AISLACION VERTICAL SOBRE MUROS M2 $ 12146,22 % 779934 $ 1239 $ 4.334,49
9 CUBIERTAS
9.1 CUBIERTA DE TEJA COLONIAL SOBRE MADERA M2 $ 77572,81 $ 48.003,28 $ - $ 29.569,54
9.2 CUBIERTA DE TEJA FRANCESA CON AISLACION Y MADERA CEPILLADA M2 $ 75.656,98 $ 58.636,78 $ - $ 17.020,20
9.3 CUBIERTA DE MADERA A LA VISTA'Y CHAPA M2 $ 103.960,22 $ 2970595 $ 112721 % 73.127,06
10 CONTRAPISOS
10.1 CONTRAPISO DE CASCOTE SOBRE TERRENO NATURAL 10 cm H° M2 $ 20.47382 $ Nn.78119 $ 28128 $ 8.411,35
10.2 CONTRAPISO DE HORMIGON POBRE ARMADO S/TERRENO DE 015m M2 $ 42.242,43 $ 15.099,42 $ 468,73 $ 26.674,28
10.3 CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTE DE 007 SOBRE LOSAS M2 $ 15.087,48 $ 925495 $ 1814 $ 5.714,40
10.4 CONTRAPISO DE HORMIGON ELABORADO 007 M2 $ 18.225,87 $ 7.766,42 % - $ 10.459,45
T CARPETAS
11 CARPETA BAJO PISO 2 cm M2 $ 13.85929 $ 10.158,66 $ 1785 $ 3.682,78
Nn.2 CARPETA BAJOPISO 25 cm M2 $ 1715319 $ 1261151 $ 2190 $ 4.519,77
2 REVOQUES
121 REVOQUE FINO A LA CAL M2 $ 13.33252 $ 8.783,68 $ 29501 $ 4.253,83
12.2 MATERIAL DE FRENTE M2 $ 52.669,68 $ 18.019,22 $ 295,01 $ 34.355,45
12.3 REVOQUE INTERIOR A LA CAL M2 $ 15.790,56 $ 12.165,39 $ 2206 $ 3.603,11
12.4 REVOQUE BAJO REVESTIMIENTO M2 $ 16.29813 $ 13.881,34 $ 14n $ 2.402,08
12.5 REVOQUE GRUESO EXTERIOR A LA CAL M2 $ 16.549,00 $ 12.923.82 $ 22,06 $ 3.603,11
12.6 REVOQUE IMPERMEABLE EXTERIOR M2 $ 2554772 $ 15.295,67 $ 4.22420 $ 6.027,85
12.7 REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL AL FIELTRO M2 $ 24564,40 % 2118346 % 2003 $ 3.360,92
12.8 REVOQUE IMPERMEABLE AZOTADO CON HIDROFUGO m?2 $ 713216 % 4.700,61 $ 681 $ 2.424,73
13 REVESTIMIENTOS
13.1 REVESTIMIENTO CERAMICO 15X15 M2 $ 77.09313 $ 3258270 $ - $ 44.510,43
13.2 REVESTIMIENTO CERAMICO 30X30 M2 $ 75.997,56 $ 3258270 $ - $ 43.414,86
13.3 REVESTIMIENTO CERAMICO 20X20 M2 $ 78.633,01 $ 3258270 $ - $ 46.050,31
14 SOLADOS
141 PISO PORCELANATO OPACO 30 X 30 M2 $ 138.442,87 $ 23.47580 $ - $ 14.967,06
14.2 PISO CERAMICO 30X30 M2 $ 5777472 $ 16.376,29 $ - $ 41.398,43
14.3 PISO MOSAICO GRANITICO 30X30 (COLOCACION A LA CAL) M2 $ 76.099,53 $ 18.68717 $ 74,26 $ 57.338,11
14.4 PISO DE CEMENTO ALISADO M2 $ 2113363 $ 15.582,69 $ 2677 % 5.524,17



14.5 PISO DE BALDOSA CALCAREA 30X30 Vereda M2 $ 58.97325 $ 18.422717 % 55,69 $ 40.494,79
14.6 PISO PORCELANATO BRILLANTE 30 X 30 M2 $ 138.442,87 $ 23.475,80 $ - $ 114.967,06
15 ZOCALOS
15.1 ZOCALO CERAMICO M $ 15.574,39 $ 623154 $ 743 % 9.335,43
15.2 ZOCALQO DE CEMENTO ALISADO M $ 9.380,02 $ 769791 $ 8n $ 1.673,99
15.3 ZOCALO PORCELANATO M $ 5452057 $ 623154 $ 743 % 48.281,60
15.4 ZOCALO GRANITICO M $ 2102254 $ 6.23154 $ 743 $ 14.783,58
16 ENCADENADOS )
16.1 ENCADENADO 15 X 15 C/ 4 FI DEL 8 DE HORMIGON ML $ 17.024,62 $ 594736 $ 147505 $ 9.602,21
16.2 ENCADENADO 20 X 20 C/ 4 FI DEL 8 DE HORMIGON ML $ 2298551 $ 912722 $ 147505 $ 12.383,24
16.3 ENCADENADO 30 X 30 C/ 6 FI DEL 8 DE HORMIGON ML $ 35.869,87 $ 12.307,08 $ 147505 $ 22.087,74
17 PLATEAS
17.1 PLATEA DE H°A° 10 CM CON FI DEL 8 CADA 15 CM M3 $ 443108,70 $ 174.43727 $ - $ 268.671,43
18 CARPINTERIA METALICA(No se incluye colocacién de abertura)
18.1 PUERTA DE CHAPA estandart 0,90 x 2,05 completa u $ 510.31,00 $ - $ - $ 510.311,00
18.2 PUERTA DE CHAPA super reforzada 0,90 x 2,05 completa u $ 562.650,59 $ - $ - $ 562.650,59
18.3 PUERTA DE CHAPA econdmica 0,90 x 2,05 completa u $ 4102154 $ - $ - $ 410.211,54
18.4 PUERTA DE CHAPA econdmica reforzada 0,90 x 2,05 completa U $ 458.285,45 $ - $ - $ 458.285,45
19 CARPINTERIA DE MADERA(No se incluve colocacién de abertura)
191 PUERTA DE MADERA 0,90 x 2,05 completa u $ 991180,99 $ - $ - $ 991.180,99
19.2 PORTON DE MADERA estandart 2,40 x 2,05 completo u $ 3.420.73998 $ - $ - $ 3.420.739,98
19.3 PUERTA PLACA de pino 0,85 x 2,00 marco de madera completa u $ 294.41019 $ - $ - $ 294.410,19
19.4 VENTANA DE MADERA 1,20 x 1,50 con celosia y vidrieria completa u $ 978.750,34 $ - $ - $ 978.750,34
19.5 VENTANA DE MADERA 1,20 x 1,50 sin celosia completa u $ 818.983,74 $ - $ - $ 818.983,74
19.6 VENTANA DE MADERA 1,20 x 1,00 con celosia y vidrieria completa u $ 761.410,19 $ - $ - $ 761.410,19
19.7 VENTANA DE MADERA 1,20 x 1,00 sin celosia completa u $ 590.128,88 $ - $ - $ 590.128,88
19.8 VENTANA DE MADERA 1,50 x 2,00 con celosia y vidrieria completa u $ 1525.699,05 $ - $ - $ 1.525.699,05
19.9 VENTANA DE MADERA 1,50 x 2,00 sin celosia completa u $ 991.704,39 $ - $ - $ 991.704,39
19.10 VENTANA DE MADERA 1,50 x 1,50 con celosia y vidrieria completa U $ 1.093.897,44 % - $ - $ 1.093.897,44
91 VENTANA DE MADERA 1,50 x 1,50 sin celosia completa u $ 791.636,30 $ - $ - $ 791.636,30
19.12 PUERTA DE MADERA 2 hojas 1,50 x 2,05 completa U $ 2.159.008,10 $ - $ - $ 2.159.008,10
20 CARPINTERIA DE ALUMINIO(No se incluye colocacién de abertura)
20.1 VENTANA DE ALUMINIO corrediza 1,20 x 1,00 vidrio entero linea herrero U $ 266.703,711 $ - $ - $ 266.703,71
20.2 VENTAND E ALUMINIO corrediza 1,20 x 1,00 vidrio repartido linea herrero u $ 502.617,08 $ - $ - $ 502.617,08
20.3 VENTANA DE ALUMINIO corrediza 1,20 x 1,50 vidrio entero linea herrero U $ 351.198,65 $ - $ - $ 351.198,65
20.4  VENTANA DE ALUMINIO corrediza 1,20 x 1,50 vidrio repartido linea herrero u $ 646.343,69 $ - $ - $ 646.343,69
20.5 VENTANA DE ALUMINIO corrediza 2,00 x 1,50 vidrio entero linea herrero U $ 483.30692 $ - $ - $ 483.306,92
20.6 PUERTA BALCON DE ALUMINIO corrediza de Aluminio 1,60 x 2,05 vidrio entero u $ 599.916,38 $ - $ - $ 599.916,38
20.7 VENTILUZ DE ALUMINIO de abrir 0,50 x 0,60 u $ 22799125 $ - $ - $ 227.991,25
20.8 VENTILUZ DE ALUMINIQ de abrir 0,50 x 1,00 U $ 285.564,80 $ - $ - $ 285.564,80
21 CRISTALES(Con v sin considerar colocacidn)
211 VIDRIO de 3 mm sin colocacién. M2 $ 42.250,83 $ - $ - $ 42.250,83
21.2 VIDRIO de 3 mm con colocacién. M2 $ 4722152 $ - $ - $ 47.22152
213 VIDRIO de 4 mm sin colocacién. M2 $ 4722152 $ - $ - $ 47.221,52
21.4 VIDRIO de 4 mm con colocacidn. M2 $ 50.949,53 $ - $ - $ 50.949,53
22 ARTEFACTOS A GAS(No se incluye colocacién)
221 CALEFACTOR TB 5000 KCAL/HS U $ 185.670,98 $ - $ - $ 185.670,98
222 CALEFACTOR TB 3000 KCAL/HS u $ 144.237,29 $ - $ - $ 144.237,29
22.3 COCINA 4 C/HORNO 11.000 KCAL/HS U $ 428.249,63 $ - $ - $ 428.249,63
22.4 TERMOTANQUE MEDIA RECUPERACION U $ 333.880,60 $ - $ - $ 333.880,60
23 PINTURAS
231 PINTURA LATEX EN MURQOS M2 $ 9.062,03 $ 492911 $ - $ 4.132,93
232 PINTURA ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIAS M2 $ 2276711 $ 18.638,99 $ - $ 412812
233 PINTURA ESMALTE SINTEICO SOBRE CARPINTERIAS METALICAS M2 $ 14.63811 $ 10.058,24 $ - $ 4.579,87



23.4 PINTURA FIBRADA S/LOSA M2 $ 10.601,97 $ 717,68 $ $ 3.430,29
23.5 SILISTONE EN LADRILLO VISTO M2 $ 857134 $ 655052 $ $ 2.020,82
24 ARTEFACTOS Y GRIFERIA(No se incluye colocacién)
241 INODORO LARGO FERRUM U $ 504.859,55 $ - $ $ 504.859,55
24.2 DEPOSITO MOCHILA ANDINO FERRUM U $ 90.44921 $ - $ $ 90.449,21
24.3 ASIENTOS PLASTICOS U $ 19.891,66 $ - $ $ 19.891,66
24.4 LAVATORIO ANDINO FERRUM U $ 132.829,90 $ - $ $ 132.829,90
24.5 DEPOSITO DE APOYAR FERRUM U $ 347.09552 $ - $ $ 347.095,52
24.6 BIDET L. CATRIEL FERRUM U $ 281.775,61 $ - $ $ 281.775,61
24.7 JUEGO DE ACCESORIOS DE METAL U $ 145.267,52 $ - $ $ 145.267,52
24.8 GRIFERIA MALENA DUCHA U $ 339.187,64 $ - $ $ 339.187,64
24.9 GRIFERIA MALENA BIDET U $ 287.26116 $ - $ $ 287.261,16
2410  GRIFERIA MALENA LAVATORIO U $ 25911336 $ - $ $ 259.113,36
241 GRIFERIA MALENA COCINA MON/FR U $ 258.054,58 $ - $ $ 258.054,58
25 MARMOL(Sin incluir colocacién)
251 MARMOL P/MESADA GRIS MARA C/FRENTIN M2 $ 184.955,93 $ - $ $ 184.955,93
25.2 UMBRALES Y ANTEPECHOS M2 $ 184.95593 $ - $ $ 184.955,93
26 INST. SANITARIA(Bafio Principal, Cocina y Lavadero, Instalacién Completa)
26.1 (Ducha-bidet-lavaratorio-inodoro)+ Cocina cloaca agua fria y caliente, ventilaciones, colocacidén de GL $ 7.426331,43 $ 2.299.085,40 $ $ 5.127.246,03
27 INST. DE GAS COMPLETA (no se incluyen tramitaciones ni planos)(Instalacién Completa)
27.1 GAS (Cocina, temotanque y 3 calefactores, cafieria conexiones llaves, medidor) (artefactos incluidos) GL $ 5.162.079,77 $ 1.339.986,06 $ $ 3.822.093,71
28 INST. ELECTRICA(Completa, con tablero general, pilar, timbre, tv, tel v sin artefactos eléctrica)
281 INST. ELECTRICA COMPLETA GL $ 3.813.884,23 $ 2.457.294,42 $ $ 1.356.589,81
29 AIRES ACONDICIONADOS-SIN INCLUIR EQUIPO ACONDICIONADOR
29.1 AIRE ACONDICIONADO DE 6000 CANERIA HASTA 3 M U $ 228.88894 $ 18.395,54 $ $ 110.493,40
29.2 AIRE ACONDICIONADO DE 5000 CANERIA HASTA 3 M U $ 228.888,94 $ 18.395,54 $ $ 110.493,40
29.3 AIRE ACONDICIONADO DE 4500 CANERIA HASTA 3 M U $ 182.479,48 $ 105.240,48 $ $ 77.239,00
29.4 AIRE ACONDICIONADO DE 4200 CANERIA HASTA 3 M U $ 182.479,48 $ 105.240,48 $ $ 77.239,00
295 AIRE ACONDICIONADO DE 3500 CANERIA HASTA 3 M U $ 182.479,48 $ 105.240,48 $ $ 77.239,00
29.6 AIRE ACONDICIONADO DE 3000 CANERIA HASTA 3 M U $ 182.479,48 $ 105.240,48 $ $ 77.239,00
29.7 AIRE ACONDICIONADO DE 2500 CANERIA HASTA 3 M U $ 179.478,96 $ 92.08542 $ $ 87.393,54
29.8 AIRE ACONDICIONADO DE 2250 CANERIA HASTA 3 M U $ 179.478,96 $ 92.085,42 $ $ 87.393,54
30 EQUIPOS ACONDICIONADORES
30.1 EQUIPO ACONDICIONADOR DE 6000 FRIGORIAS U $ 940.082,00 $ - $ $ 940.082,00
30.2 EQUIPO ACONDICIONADOR DE 5000 FRIGORIAS U $ 770.660,00 $ - $ $ 770.660,00
30.3 EQUIPO ACONDICIONADOR DE 4500 FRIGORIAS U $ 645.500,00 $ - $ $ 645.500,00
30.4 EQUIPO ACONDICIONADOR DE 3000 FRIGORIAS U $ 520.329,00 $ - $ $ 520.329,00
305 EQUIPO ACONDICIONADOR DE 2500 FRIGORIAS U $ 507.850,00 $ - $ $ 507.850,00
31 LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS
311 LIMPIEZA PERIODICA DE OBRA MES $ 196.211,05 $ 196.211,05 $ $ -
312 LIMPIEZA FINAL M2 $ 3.290,14 $ 3.29014 % $ -
31.3 AYUDA DE GREMIOS M2 $ 7184,45 $ 7184,45 $ $ -
32 CIELORRASOQOS
321 CIELORRASO JUNTA TOMADA M2 $ 14.660,03 $ 853772 $ $ 6.122,32
32.2 CIELORRASO DESMONTABLE 61X 61 M2 $ 16.980,87 $ 6.43175 $ $ 10.549,13
32.3 CIELORRASO DESMONTABLE 61X 122 M2 $ 16.050,73 $ 6.43175 $ $ 9.618,99
33 TABIQUES
331 TABIQUES SIMPLE PLACA 12.5 + LANA DE VIDRIO M2 $ 33.376,49 $ 12.806,57 $ $ 20.569,92
33.2 TABIQUES DOBLE PLACA 12.5 + LANA DE VIDRIO M2 $ 37.557,89 $ 17.075,43 $ $ 20.482,46



