

ACTUALIZADO AL MES DE DICIEMBRE 2022**147° Actualización****PLANILLA DE COSTOS UNITARIOS RUBRO POR RUBRO**

*Valores promedio para la ciudad de Venado Tuerto.

*Los precios de los materiales se consideran sin IVA.

*La mano de Obra se calcula por rendimientos normales pagados por jornal. Se prevee un adicional a valor de mercado

*No se consideran gastos generales ni beneficio, estando computado materiales, mano de obra y equipos.

DICIEMBRE

RUBRO	DESCRIPCIÓN	U	COSTO UNITARIO	Impt. M. de Obra	Impt. Equipos	Impt. Materiales
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DEL TERRENO	M2	\$ 972,08	\$ 437,47	\$ 534,61	\$ -
1.2	PRELIMINAR OBRADOR, DEPOSITO Y SANITARIOS	M2	\$ 29.058,49	\$ 3.634,11	\$ 70,41	\$ 25.353,97
2	PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS					
2.1	CERCO DE OBRA	M	\$ 6.183,99	\$ 5.632,02	\$ -	\$ 551,97
2.2	PRELIMINAR DEFENSA DE PROTECCION - PROTECCIONES VARIAS	M	\$ 16.473,39	\$ 6.125,05	\$ -	\$ 10.348,34
2.3	REPLANTEO	M2	\$ 379,73	\$ 379,73	\$ -	\$ -
2.4	CARTEL DE OBRA	M2	\$ 20.567,62	\$ 4.125,71	\$ -	\$ 16.441,91
3	DEMOLICIONES					
3.1	DEMOLICIONES VOLQUETE ALQUILER	UN	\$ 5.239,54	\$ -	\$ 5.239,54	\$ -
3.2	DEMOLICION DE REVOQUES	M2	\$ 1.646,83	\$ 812,92	\$ 833,91	\$ -
3.3	DEMOLICION DE REVESTIMIENTOS	M2	\$ 1.479,12	\$ 911,48	\$ 567,63	\$ -
3.4	DEMOLICION DE OBRA COMPLETA DE 60.00 A 100 M2	GL	\$ 47.211,39	\$ 14.701,45	\$ 32.509,94	\$ -
3.5	DEMOLICION DE PISOS CON RETIRO DE ESCOMBROS	M2	\$ 1.525,10	\$ 957,47	\$ 567,63	\$ -
3.6	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON	M3	\$ 34.109,86	\$ 28.366,43	\$ 5.743,42	\$ -
3.7	DEMOLICION DE DE MAMPOSTERIAS	M3	\$ 11.087,80	\$ 5.865,57	\$ 5.222,23	\$ -
3.8	DEMOLICION CONTRAPISOS CON RETIRO DE ESCOMBROS	M2	\$ 3.047,24	\$ 2.139,02	\$ 908,21	\$ -
4	MOVIMIENTO DE SUELO					
4.1	ACARREOS CARGA Y RETIRO DE TIERRA	M3	\$ 1.601,47	\$ 858,38	\$ 743,08	\$ -
4.2	DESMONTE DEL TERRENO (HASTA 20/30 CM DE PROF)	M3	\$ 1.512,45	\$ 884,71	\$ 627,74	\$ -
4.3	EXCAVACION DE CIMIENTOS	M3	\$ 4.207,13	\$ 4.207,13	\$ -	\$ -
4.4	EXCAVACION DE BASES	M3	\$ 5.711,84	\$ 5.711,84	\$ -	\$ -
4.5	EXCAVACION DE VIGAS DE FUNDACION - ZANJAS	M3	\$ 5.721,83	\$ 5.721,83	\$ -	\$ -
4.6	EXCAVACION DE SOTANOS A MAQUINA	M3	\$ 1.812,61	\$ 751,32	\$ 1.061,28	\$ -
5	LLENADO DE CIMIENTOS					
5.1	CIMENTACION ZAPATA P/MUROS MAMPOSTERIA cuantia 30 kg/m3	M3	\$ 51.585,77	\$ 10.674,29	\$ 1.517,68	\$ 39.393,80
5.2	LLENADO DE CIMIENTOS 030/045	M3	\$ 24.437,10	\$ 8.883,76	\$ 157,03	\$ 15.396,30
6	ESTRUCTURA					
6.1	LOSAS-CUANTÍA 80 kg/m3 H 21	M3	\$ 133.480,96	\$ 69.106,95	\$ 242,82	\$ 64.131,19
6.2	LOSAS-CUANTÍA 40 kg/m3 H 21	M3	\$ 113.868,89	\$ 69.106,95	\$ 242,82	\$ 44.519,12
6.3	BASES CENTRADAS H-17 60 KG/m3	M3	\$ 66.443,20	\$ 13.579,95	\$ 1.978,08	\$ 50.885,16
6.4	VIGAS HORMIGÓN ELABORADO H-21 180 Kg/m3	M3	\$ 175.153,32	\$ 73.519,84	\$ 1.420,46	\$ 100.213,02

6.5	COLUMNAS HORMIGÓN ELABORADO H-21 85 Kg/m3	M3	\$	118.301,01	\$	49.946,91	\$	1.748,26	\$	66.605,85
6.6	LOSA VIGUETAS Y LADRILLOS CERÁMICO 017 CON C/CAPA DE COMPRESIÓN	M2	\$	11.384,95	\$	2.175,81	\$	60,58	\$	9.148,56
6.7	LOSAS VISTAS ENCOFRADO FENÓLICO, HORMIGÓN B 170 ELABORADO EN OBRA	M3	\$	138.485,23	\$	72.474,18	\$	3.661,10	\$	62.349,95
7	MAMPOSTERÍAS									
7.1	COLOCACION DE BARANDAS	ML	\$	2.795,18	\$	2.485,78	\$	2,05	\$	307,35
7.2	COLOCACION DE CARPINTERIAS	M2	\$	3.191,91	\$	2.882,51	\$	2,05	\$	307,35
7.3	MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES ELEVACION DE 15 CM	M3	\$	33.675,61	\$	15.629,19	\$	25,92	\$	18.020,50
7.4	MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES ELEVACION DE 15 CM A LA VISTA	M3	\$	41.986,38	\$	17.231,13	\$	25,92	\$	24.729,33
7.5	MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES ELEVACION DE 30 CM	M3	\$	37.585,31	\$	15.587,93	\$	51,84	\$	21.945,54
7.6	MAMPOSTERIA LADRILLO CERAMICOS HUECOS 18X18X 33	M2	\$	6.817,55	\$	2.252,25	\$	3,51	\$	4.561,79
7.7	MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 8X18X33	M2	\$	4.758,06	\$	2.217,63	\$	1,68	\$	2.538,75
7.8	MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 12X18X33	M2	\$	5.351,44	\$	2.229,17	\$	2,29	\$	3.119,98
7.9	MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS PORTANTES 12X19X33	M2	\$	6.352,96	\$	2.458,58	\$	1,68	\$	3.892,71
7.10	MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS PORTANTES 18X19X33	M2	\$	7.409,34	\$	2.493,20	\$	3,51	\$	4.912,64
7.11	MAMPOSTERIA BLOQUES DE HORMIGON 20X20X40	M2	\$	6.424,75	\$	2.538,60	\$	4,44	\$	3.881,71
7.12	MAMPOSTERIA BLOQUES DE HORMIGON 13X20X40	M2	\$	5.304,62	\$	2.524,58	\$	3,70	\$	2.776,33
7.13	MAMPOSTERIA CAJON HIDRÁULICO DE 15/30 CM	M3	\$	42.386,14	\$	16.148,91	\$	48,38	\$	26.188,84
7.14	MAMPOSTERIA DE CIMIENTOS DE15/ 30 CM	M3	\$	37.585,31	\$	15.587,93	\$	51,84	\$	21.945,54
8	AISLACIONES									
8.1	AISLACION FILM DE POLIETILENO BAJO PLATEAS O CONTRAPISOS	M2	\$	752,03	\$	255,91	\$	-	\$	496,11
8.2	AISLACION CAPA AISLADORA HORIZONTAL DOBLE	M2	\$	1.743,65	\$	1.014,02	\$	2,87	\$	726,75
8.3	AISLACION DOBLE HORIZONTAL	M2	\$	1.916,49	\$	1.028,32	\$	3,56	\$	884,60
8.4	ASILACION VERTICAL SOBRE MUROS	M2	\$	1.656,56	\$	946,04	\$	2,85	\$	707,68
8.5	AISLACIÓN COMPLETA SOBRE LOSA PLANA	M2	\$	10.565,56	\$	8.247,44	\$	85,60	\$	2.232,52
9	CUBIERTAS									
9.1	CUBIERTA DE TEJA COLONIAL SOBRE MADERA	M2	\$	11.540,15	\$	5.772,43	\$	-	\$	5.767,71
9.2	CUBIERTA DE TEJA FRANCESA CON AISLACION Y MADERA CEPILLADA	M2	\$	13.133,36	\$	7.102,70	\$	-	\$	6.030,66
9.3	CUBIERTA DE MADERA A LA VISTA Y CHAPA	M2	\$	13.494,91	\$	3.571,77	\$	242,59	\$	9.680,55
10	CONTRAPISOS									
10.1	CONTRAPISO DE CASCOTE SOBRE TERRENO NATURAL 10 cm Hº	M2	\$	2.994,03	\$	1.423,74	\$	64,52	\$	1.505,77
10.2	CONTRAPISO DE HORMIGON POBRE ARMADO S/TERRENO DE 015m	M2	\$	6.132,03	\$	1.827,68	\$	107,52	\$	4.196,83
10.3	CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTE DE 007 SOBRE LOSAS	M2	\$	2.198,34	\$	1.117,33	\$	27,10	\$	1.053,91
10.4	CONTRAPISO DE HORMIGON ELABORADO 007	M2	\$	2.625,67	\$	936,12	\$	-	\$	1.689,54
11	CARPETAS									
11.1	CARPETA BAJO PISO 2 cm	M2	\$	1.846,42	\$	1.227,62	\$	4,10	\$	614,69
11.2	CARPETA BAJO PISO 2.5 cm	M2	\$	2.283,28	\$	1.523,85	\$	5,03	\$	754,40
12	REVOQUES									
12.1	REVOQUE FINO A LA CAL	M2	\$	1.810,41	\$	1.062,50	\$	67,76	\$	680,15
12.2	MATERIAL DE FRENTE	M2	\$	2.284,13	\$	2.175,27	\$	67,76	\$	41,10
12.3	REVOQUE INTERIOR A LA CAL	M2	\$	2.144,80	\$	1.473,05	\$	5,07	\$	666,68
12.4	REVOQUE BAJO REVESTIMIENTO	M2	\$	2.124,11	\$	1.676,28	\$	3,38	\$	444,45
12.5	REVOQUE GRUESO EXTERIOR A LA CAL	M2	\$	2.236,60	\$	1.564,85	\$	5,07	\$	666,68
12.6	REVOQUE IMPERMEABLE EXTERIOR	M2	\$	3.883,74	\$	1.850,72	\$	970,58	\$	1.062,44
12.7	REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL AL FIELTRO	M2	\$	3.194,01	\$	2.564,08	\$	4,60	\$	625,33

12.8	REVOQUE IMPERMEABLE AZOTADO CON HIDRÓFUGO	m2	\$	966,38	\$	569,07	\$	1,57	\$	395,75
13	REVESTIMIENTOS									
13.1	REVESTIMIENTO CERAMICO 15X15	M2	\$	7.414,45	\$	3.944,94	\$	-	\$	3.469,51
13.2	REVESTIMIENTO CERAMICO 30X30	M2	\$	7.775,06	\$	3.944,94	\$	-	\$	3.830,12
13.3	REVESTIMIENTO CERAMICO 20X20	M2	\$	7.775,06	\$	3.944,94	\$	-	\$	3.830,12
14	SOLADOS									
14.1	PISO PORCELANATO OPACO 30 X 30	M2	\$	9.468,86	\$	2.836,30	\$	-	\$	6.632,56
14.2	PISO CERAMICO 30X30	M2	\$	5.334,84	\$	1.976,94	\$	-	\$	3.357,91
14.3	PISO MOSAICO GRANITICO 30X30 (COLOCACION A LA CAL)	M2	\$	6.903,05	\$	2.259,36	\$	17,03	\$	4.626,65
14.4	PISO DE CEMENTO ALISADO	M2	\$	2.816,29	\$	1.888,10	\$	6,15	\$	922,04
14.5	PISO DE BALDOSA CALCAREA 30X30 Vereda	M2	\$	8.233,33	\$	2.227,18	\$	12,78	\$	5.993,37
14.6	PISO PORCELANATO BRILLANTE 30 X 30	M2	\$	12.460,31	\$	2.836,30	\$	-	\$	9.624,01
15	ZÓCALOS									
15.1	ZOCALO CERAMICO	M	\$	2.110,08	\$	754,16	\$	1,70	\$	1.354,21
15.2	ZOCALO DE CEMENTO ALISADO	M	\$	1.216,67	\$	935,40	\$	1,86	\$	279,41
15.3	ZOCALO PORCELANATO	M	\$	3.509,94	\$	754,16	\$	1,70	\$	2.754,07
15.4	ZOCALO GRANÍTICO	M	\$	1.850,87	\$	754,16	\$	1,70	\$	1.095,01
16	ENCADENADOS									
16.1	ENCADENADO 15 X 15 C/ 4 FI DEL 8 DE HORMIGÓN	ML	\$	2.476,16	\$	719,70	\$	338,79	\$	1.417,67
16.2	ENCADENADO 20 X 20 C/ 4 FI DEL 8 DE HORMIGÓN	ML	\$	3.305,67	\$	1.103,57	\$	338,79	\$	1.863,31
16.3	ENCADENADO 30 X 30 C/ 6 FI DEL 8 DE HORMIGÓN	ML	\$	5.184,10	\$	1.487,44	\$	338,79	\$	3.357,86
17	PLATEAS									
17.1	PLATEA DE H°A° 10 CM CON FI DEL 8 CADA 15 CM	M3	\$	62.263,06	\$	21.127,58	\$	-	\$	41.135,49
18	CARPINTERÍA METÁLICA(No se incluye colocación de abertura)									
18.1	PUERTA DE CHAPA estandar 0,90 x 2,05 completa	U	\$	92.294,66	\$	-	\$	-	\$	92.294,66
18.2	PUERTA DE CHAPA super reforzada 0,90 x 2,05 completa	U	\$	101.760,78	\$	-	\$	-	\$	101.760,78
18.3	PUERTA DE CHAPA económica 0,90 x 2,05 completa	U	\$	67.446,10	\$	-	\$	-	\$	67.446,10
18.4	PUERTA DE CHAPA económica reforzada 0,90 x 2,05 completa	U	\$	75.350,31	\$	-	\$	-	\$	75.350,31
19	CARPINTERÍA DE MADERA(No se incluye colocación de abertura)									
19.1	PUERTA DE MADERA 0,90 x 2,05 completa	U	\$	143.411,71	\$	-	\$	-	\$	143.411,71
19.2	PORTÓN DE MADERA estandar 2,40 x 2,05 completo	U	\$	447.293,07	\$	-	\$	-	\$	447.293,07
19.3	PUERTA PLACA de pino 0,85 x 2,00 marco de madera completa	U	\$	53.246,92	\$	-	\$	-	\$	53.246,92
19.4	VENTANA DE MADERA 1,20 x 1,50 con celosía y vidriería completa	U	\$	160.924,03	\$	-	\$	-	\$	160.924,03
19.5	VENTANA DE MADERA 1,20 x 1,50 sin celosía completa	U	\$	134.655,55	\$	-	\$	-	\$	134.655,55
19.6	VENTANA DE MADERA 1,20 x 1,00 con celosía y vidriería completa	U	\$	125.189,43	\$	-	\$	-	\$	125.189,43
19.7	VENTANA DE MADERA 1,20 x 1,00 sin celosía completa	U	\$	97.027,72	\$	-	\$	-	\$	97.027,72
19.8	VENTANA DE MADERA 1,50 x 2,00 con celosía y vidriería completa	U	\$	250.852,16	\$	-	\$	-	\$	250.852,16
19.9	VENTANA DE MADERA 1,50 x 2,00 sin celosía completa	U	\$	163.053,91	\$	-	\$	-	\$	163.053,91
19.10	VENTANA DE MADERA 1,50 x 1,50 con celosía y vidriería completa	U	\$	179.856,27	\$	-	\$	-	\$	179.856,27
19.11	VENTANA DE MADERA 1,50 x 1,50 sin celosía completa	U	\$	130.159,14	\$	-	\$	-	\$	130.159,14
19.12	PUERTA DE MADERA 2 hojas 1,50 x 2,05 completa	U	\$	390.477,42	\$	-	\$	-	\$	390.477,42
20	CARPINTERÍA DE ALUMINIO(No se incluye colocación de abertura)									
20.1	VENTANA DE ALUMINIO corrediza 1,20 x 1,00 vidrio entero linea herrero	U	\$	43.850,85	\$	-	\$	-	\$	43.850,85
20.2	VENTAND E ALUMINIO corrediza 1,20 x 1,00 vidrio repartido linea herrero	U	\$	82.639,22	\$	-	\$	-	\$	82.639,22

20.3	VENTANA DE ALUMINIO corrediza 1,20 x 1,50 vidrio entero linea herrero	U	\$	57.743,33	\$	-	\$	-	\$	57.743,33
20.4	VENTANA DE ALUMINIO corrediza 1,20 x 1,50 vidrio repartido linea herrero	U	\$	106.270,44	\$	-	\$	-	\$	106.270,44
20.5	VENTANA DE ALUMINIO corrediza 2,00 x 1,50 vidrio entero linea herrero	U	\$	79.464,29	\$	-	\$	-	\$	79.464,29
20.6	PUERTA BALCÓN DE ALUMINIO corrediza de Aluminio 1,60 x 2,05 vidrio entero	U	\$	98.636,96	\$	-	\$	-	\$	98.636,96
20.7	VENTILUZ DE ALUMINIO de abrir 0,50 x 0,60	U	\$	37.485,83	\$	-	\$	-	\$	37.485,83
20.8	VENTILUZ DE ALUMINIO de abrir 0,50 x 1,00	U	\$	46.951,95	\$	-	\$	-	\$	46.951,95
21	CRISTALES(Con y sin considerar colocación)									
21.1	VIDRIO de 3 mm sin colocación.	M2	\$	4.214,88	\$	-	\$	-	\$	4.214,88
21.2	VIDRIO de 3 mm con colocación.	M2	\$	6.694,21	\$	-	\$	-	\$	6.694,21
21.3	VIDRIO de 4 mm sin colocación.	M2	\$	5.454,55	\$	-	\$	-	\$	5.454,55
21.4	VIDRIO de 4 mm con colocación.	M2	\$	7.933,88	\$	-	\$	-	\$	7.933,88
22	ARTEFACTOS A GAS(No se incluye colocación)									
22.1	CALEFACTOR TB 5000 KCAL/HS	U	\$	35.285,81	\$	-	\$	-	\$	35.285,81
22.2	CALEFACTOR TB 3000 KCAL/HS	U	\$	29.330,36	\$	-	\$	-	\$	29.330,36
22.3	COCINA 4 C/HORNO 11.000 KCAL/HS	U	\$	83.027,24	\$	-	\$	-	\$	83.027,24
22.4	TERMOTANQUE MEDIA RECUPERACIÓN	U	\$	64.744,45	\$	-	\$	-	\$	64.744,45
23	PINTURAS									
23.1	PINTURA LATEX EN MUROS	M2	\$	1.329,22	\$	600,05	\$	-	\$	729,17
23.2	PINTURA ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIAS	M2	\$	2.843,10	\$	2.251,26	\$	-	\$	591,85
23.3	PINTURA ESMALTE SINTEICO SOBRE CARPINTERIAS METALICAS	M2	\$	1.951,29	\$	1.217,81	\$	-	\$	733,47
23.4	PINTURA FIBRADA S/LOSA	M2	\$	1.375,04	\$	873,06	\$	-	\$	501,98
23.5	SILISTONE EN LADRILLO VISTO	M2	\$	1.236,85	\$	790,77	\$	-	\$	446,08
24	ARTEFACTOS Y GRIFERÍA(No se incluye colocación)									
24.1	INODORO LARGO FERRUM	U	\$	36.142,15	\$	-	\$	-	\$	36.142,15
24.2	DEPOSITO MOCHILA ANDINO FERRUM	U	\$	17.012,40	\$	-	\$	-	\$	17.012,40
24.3	ASIENTOS PLASTICOS	U	\$	1.671,90	\$	-	\$	-	\$	1.671,90
24.4	LAVATORIO ANDINO FERRUM	U	\$	13.176,03	\$	-	\$	-	\$	13.176,03
24.5	DEPOSITO DE APOYAR FERRUM	U	\$	31.186,78	\$	-	\$	-	\$	31.186,78
24.6	BIDET L. CATRIEL FERRUM	U	\$	29.156,20	\$	-	\$	-	\$	29.156,20
24.7	JUEGO DE ACCESORIOS DE METAL	U	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
24.8	GRIFERÍA MALENA DUCHA	U	\$	19.563,64	\$	-	\$	-	\$	19.563,64
24.9	GRIFERÍA MALENA BIDET	U	\$	54.144,63	\$	-	\$	-	\$	54.144,63
24.10	GRIFERÍA MALENA LAVATORIO	U	\$	46.714,05	\$	-	\$	-	\$	46.714,05
24.11	GRIFERÍA MALENA COCINA MON/FR	U	\$	43.892,56	\$	-	\$	-	\$	43.892,56
25	MÁRMOL(Sin incluir colocación)									
25.1	MÁRMOL P/MESADA GRIS MARA C/FRENTÍN	M2	\$	34.756,94	\$	-	\$	-	\$	34.756,94
25.2	UMBRALES Y ANTEPECHOS	M2	\$	34.756,94	\$	-	\$	-	\$	34.756,94
26	INST. SANITARIA(Baño Principal, Cocina y Lavadero, Instalación Completa)									
26.1	(Ducha-bidet-lavatorio-inodoro)+ Cocina cloaca agua fría y caliente, ventilaciones, colocación de	GL	\$	805.319,38	\$	281.626,48	\$	-	\$	523.692,89
27	INST. DE GAS COMPLETA (no se incluyen tramitaciones ni planos)(Instalación Completa)									
27.1	GAS (Cocina, temotanque y 3 calefactores, cañería conexiones llaves, medidor) (artefactos incluidos)	GL	\$	655.661,56	\$	164.101,44	\$	-	\$	491.560,12
28	INST. ELÉCTRICA(Completa, con tablero general, pilar, timbre, tv, tel y sin artefactos eléctrica)									
28.1	INST. ELECTRICA COMPLETA	GL	\$	529.369,38	\$	300.713,80	\$	-	\$	228.655,58
29	AIRES ACONDICIONADOS-SIN INCLUIR EQUIPO ACONDICIONADOR									

29.1	AIRE ACONDICIONADO DE 6000 CAÑERIA HASTA 3 M	U	\$	41.338,18	\$	14.623,36	\$	-	\$	26.714,82
29.2	AIRE ACONDICIONADO DE 5000 CAÑERIA HASTA 3 M	U	\$	41.338,18	\$	14.623,36	\$	-	\$	26.714,82
29.3	AIRE ACONDICIONADO DE 4500 CAÑERIA HASTA 3 M	U	\$	31.290,44	\$	12.998,54	\$	-	\$	18.291,90
29.4	AIRE ACONDICIONADO DE 4200 CAÑERIA HASTA 3 M	U	\$	31.290,44	\$	12.998,54	\$	-	\$	18.291,90
29.5	AIRE ACONDICIONADO DE 3500 CAÑERIA HASTA 3 M	U	\$	31.290,44	\$	12.998,54	\$	-	\$	18.291,90
29.6	AIRE ACONDICIONADO DE 3000 CAÑERIA HASTA 3 M	U	\$	31.290,44	\$	12.998,54	\$	-	\$	18.291,90
29.7	AIRE ACONDICIONADO DE 2500 CAÑERIA HASTA 3 M	U	\$	31.324,59	\$	11.373,72	\$	-	\$	19.950,87
29.8	AIRE ACONDICIONADO DE 2250 CAÑERIA HASTA 3 M	U	\$	31.324,59	\$	11.373,72	\$	-	\$	19.950,87
30	EQUIPOS ACONDICIONADORES									
30.1	EQUIPO ACONDICIONADOR DE 6000 FRIGORIAS	U	\$	211.376,86	\$	-	\$	-	\$	211.376,86
30.2	EQUIPO ACONDICIONADOR DE 5000 FRIGORIAS	U	\$	178.006,61	\$	-	\$	-	\$	178.006,61
30.3	EQUIPO ACONDICIONADOR DE 4500 FRIGORIAS	U	\$	153.118,18	\$	-	\$	-	\$	153.118,18
30.4	EQUIPO ACONDICIONADOR DE 3000 FRIGORIAS	U	\$	120.016,53	\$	-	\$	-	\$	120.016,53
30.5	EQUIPO ACONDICIONADOR DE 2500 FRIGORIAS	U	\$	108.312,40	\$	-	\$	-	\$	108.312,40
31	LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS									
31.1	LIMPIEZA PERIODICA DE OBRA	MES	\$	23.455,01	\$	23.455,01	\$	-	\$	-
31.2	LIMPIEZA FINAL	M2	\$	393,30	\$	393,30	\$	-	\$	-
31.3	AYUDA DE GREMIOS	M2	\$	863,83	\$	863,83	\$	-	\$	-
32	CIELORRASOS									
32.1	CIELORRASO JUNTA TOMADA	M2	\$	2.487,59	\$	1.039,35	\$	-	\$	1.448,24
32.2	CIELORRASO DESMONTABLE 61 X 61	M2	\$	3.039,95	\$	782,98	\$	-	\$	2.256,97
32.3	CIELORRASO DESMONTABLE 61 X 122	M2	\$	2.889,30	\$	782,98	\$	-	\$	2.106,32
33	TABIQUES									
33.1	TABIQUES SIMPLE PLACA 12.5 + LANA DE VIDRIO	M2	\$	5.104,15	\$	1.559,03	\$	-	\$	3.545,12
33.2	TABIQUES DOBLE PLACA 12.5 + LANA DE VIDRIO	M2	\$	5.638,03	\$	2.078,70	\$	-	\$	3.559,32