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COMPARACION DE COSTOS DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR D E 2 Y 3 DORMITORIOS

Orden Rubro

1 TRABAJOS PRELIMINARES

[z~ [PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTO! ]
[ [MOVIMIENTO DE TIERRA ]
[z [CIMIENTOS ]
[5 [ESTRUCTURA RESISTENT |
[6 [MAMPOSTERTA DE ELEVACION ]
[7 [CAPA AISLADORA ]
[E [CUBIERTAT ]
[ [CONTRAPTSOY ]

[[C___[CARPETAS ]

[fT JABERTURAS ]

[Z__[REVOQUET? ]

113 |[REVESTIMIENTOS(Se incluye también la toma de juy |

114 [SOLADOS(se incluye tambien la toma de jur |

[(5 _ [ZOCALOS |

[(6 _ [WARMOLERIA ]

[[7_[PINTURAS ]

INST. SANITARIA(Bafio Principal, Cocina y Lavadeiastalacior |

Completa)

INST. DE GAS COMPLETA (no se incluyen tramitaciom:
19 planos)(Instalacién Completa)

INST. ELECTRICA(Completa, con tablero general, pitanbre, tv, tel y sif
20 luminarias)

Total Presupuesto

TOTAL DE LA OBRA INCLUYENDO BENEFICIO, GASTOS GRALE S. E IVAINCL.
TOTAL DE M2 DE LA OBRA

COSTO POR M2

VARIACION CON RESPECTO AL MES ANTERIOR

2 DORMITORIOS

Costo Final % Final
$ 53.168,3 2,139
$ 17.255,3 0,69
$ 32.202,0 1,29%
$107.413,3 4,29%
$ 4.354,9 0,179
$ 327.474,0 13,09%
$ 33.240,0 1,33%
$209.118,1 8,36Y
$ 75.814,0 3,03
$ 31.849,0 1,27%
$ 207.923,4 8,31Y
$ 547.459,0 21,88%
$ 40.624,4 1,62%
$ 66.075,0 2,64
$ 25.494,2 1,02%
$4.490,3 0,18
$241.732,3 9,669
$ 188.462,9 7,53%
$ 189.523,2 7,57
$ 98.342,5 3,93%
$2.502.017,0]  100,00%]
$2.637.646,14 100,009
85,00 M2
$31.031,13 $/M2

5,42%

3 DORMITORIOS

Costo Final % Final
$ 53.168,3 1,87%
$ 18.600,1 0,65%
$ 33.351,7 1,17%
$ 116.506,5 4,09%
$ 4.354,9 0,15Y%
$ 396.846,6 13,949
$ 36.462,4 1,28%
$ 234.964,2 8,25Y%
$ 78.787,1 2,779
$ 37.157,2 1,31%
$ 253.506,2 8,909
$ 631.807,5 22,199
$ 40.624,4 1,43%
$ 77.087,5 2,719
$37.242,7 1,31%
$4.490,3 0,16%
$ 259.416,2 9,119
$ 209.403,2 7,369
$213.996,3 7,529
$ 109.269,5 3,849
| $2.847.043,7] 100,00%
$3.001.208,33 100,009
98,00 M2
$30.624,57 $/M2

5,41%

NOTA: DURANRE EL MES DE MARZO SE OBSERVO UN IMPORTA NTE INCREMENTO EN EL VALOR DEL M2 DE CONSTRUCCION C OMPARADO AL MES
ANTERIOR (+ 5,42%)DEBIDO AL AUMENTO DEL VALOR HORA DE TRABAJO POR CATEGORIA, SEGUN ULTIMO CONVENIO DE UOCRA VIGENTE EN
MARZO 2019 (7% DE INCREMENTO) ADEMAS SE EVIDENCIAN AUMENTOS EN EL COSTO DE MATERIALES Y SERVICIOS EN G ENERAL DEBIDO AL

FENOMENTO INFLACIONAL QUE OCURRE EN LA ECONOMIA



VIVIENDA 2 DORMITORIOS

Noviembre 18| $ 28.406,05 2,71% ok
Diciembre 18' $ 28.690,85 1,00% il
Enero 19 $29.291,28 2,09% 2,09%
Febrero 1¢ $29.435,49 0,49% 2,58%

VIVIENDA 3 DORMITORIOS

Noviembre 18| $28.047,33 2,70% bk
Diciembre 18' $28.324,94 0,99% il
Enero 19' $28.915,92 2,09% 2,09%
Febrero 1¢ $29.051,47 0,47% 2,56%




