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ACTUALIZADO MES JULIO 2023

RUBRO DESCRIPCIÓN U COSTO
UNITARIO

 Impt.
M. de Obra 

 Impt.
Equipos 

 Impt.
Materiales 

1 Trabajos preliminares
  1.1 Limpieza y nivelación del terreno M2  $ 1.467,98  $ 717,32  $ 750,66  $ -   
  1.2 Preliminar obrador, depósito y sanitarios M2  $ 44.572,81  $ 5.958,55  $ 93,22  $ 38.521,03 

2 Procedimientos y cumplimientos
  2.1 Cerco de obra M  $ 10.065,57  $ 9.238,42  $ -    $ 827,15 
  2.2 Preliminar defensa de protección - protecciones varias M  $ 29.704,45  $ 10.044,99  $ -    $ 19.659,46 
  2.3 Replanteo M2  $ 623,00  $ 623,00  $ -    $ -   
  2.4 Cartel de obra M2  $ 39.293,42  $ 6.765,18  $ -    $ 32.528,25 

3 Demoliciones
  3.1 Demoliciones volquete alquiler UN  $ 7.245,79  $ -    $ 7.245,79  $ -   
  3.2 Demolición de revoques M2  $ 2.504,07  $ 1.333,15  $ 1.170,92  $ -   
  3.3 Demolición de revestimientos M2  $ 2.291,86  $ 1.494,82  $ 797,04  $ -   
  3.4 Demolición de obra completa de 60.00 A 100 m2 GL  $ 69.757,18  $ 24.108,72  $ 45.648,47  $ -   
  3.5 Demolición de pisos con retiro de escombros M2  $ 2.367,39  $ 1.570,35  $ 797,04  $ -   
  3.6 Demolición de estructuras de hormigón M3  $ 54.587,92  $ 46.523,35  $ 8.064,56  $ -   
  3.7 Demolición de mamposterías M3  $ 16.952,65  $ 9.619,91  $ 7.332,74  $ -   
  3.8 Demolición contrapisos con retiro de escombros M2  $ 4.783,69  $ 3.508,44  $ 1.275,26  $ -   

4 Movimiento de suelo
  4.1 Acarreos carga y retiro de tierra M3  $ 2.451,31  $ 1.407,92  $ 1.043,39  $ -   
  4.2 Desmonte del terreno (hasta 20/30 cm de prof.) M3  $ 2.333,09  $ 1.451,08  $ 882,01  $ -   
  4.3 Excavación de cimientos M3  $ 6.900,97  $ 6.900,97  $ -    $ -   
  4.4 Excavación de bases M3  $ 9.369,06  $ 9.369,06  $ -    $ -   
  4.5 Excavación de vigas de fundación - zanjas M3  $ 9.385,30  $ 9.385,30  $ -    $ -   
  4.6 Excavación de sótanos a máquina M3  $ 2.722,37  $ 1.232,10  $ 1.490,26  $ -   

5 Llenado de cimientos
  5.1 Cimentación zapata p/muros mampostería cuantía 30 kg/m3 M3  $ 78.387,59  $ 17.504,65  $ 2.068,29  $ 58.814,66 
  5.2 Llenado de cimientos 030/045 M3  $ 38.868,80  $ 14.567,05  $ 207,61  $ 24.094,14 

6 Estructura
  6.1 Losas-cuantía 80 kg/m3 h 21 M3  $ 210.067,27  $ 113.305,91  $ 335,22  $ 96.426,14 
  6.2 Losas-cuantía 40 kg/m3 h 21 M3  $ 180.182,67  $ 113.305,91  $ 335,22  $ 66.541,55 
  6.3 Bases centradas H-17 60 kg/m3 M3  $ 101.314,61  $ 22.269,54  $ 2.713,13  $ 76.331,95 
  6.4 Vigas hormigón  elaborado H-21 180 kg/m3 M3  $ 276.238,43  $ 120.552,54  $ 2.005,40  $ 153.680,49 
  6.5 Columnas hormigón  elaborado H-21 85 kg/m3 M3  $ 183.204,69  $ 81.902,78  $ 2.474,36  $ 98.827,55 
  6.6 Losa viguetas y ladrillos cerámico 017 con c/capa de compresión M2  $ 16.562,60  $ 3.567,55  $ 81,75  $ 12.913,30 
  6.7 Losas vistas encofrado fenólico, hormigón B 170 elaborado en obra M3  $ 217.247,41  $ 118.838,11  $ 5.117,15  $ 93.292,15 

7 Mamposterías
  7.1 Colocación de barandas ML  $ 4.588,08  $ 4.078,30  $ 2,71  $ 507,06 
  7.2 Colocación de carpinterías M2  $ 5.239,54  $ 4.729,77  $ 2,71  $ 507,06 
  7.3 Mampostería ladrillos comunes elevación de 15 cm M3  $ 47.990,03  $ 25.628,18  $ 34,27  $ 22.327,58 
  7.4 Mampostería ladrillos comunes elevación de 15 cm a la vista M3  $ 71.726,35  $ 28.254,77  $ 34,27  $ 43.437,31 
  7.5 Mampostería ladrillos comunes  elevación de 30 cm M3  $ 54.302,22  $ 25.560,01  $ 68,53  $ 28.673,68 
  7.6 Mampostería ladrillo cerámicos huecos 18x18x 33 M2  $ 9.635,93  $ 3.693,15  $ 4,64  $ 5.938,14 
  7.7 Mampostería ladrillos cerámicos huecos 8x18x33 M2  $ 6.881,22  $ 3.636,39  $ 2,22  $ 3.242,61 
  7.8 Mampostería ladrillos cerámicos huecos 12x18x33 M2  $ 7.730,02  $ 3.655,31  $ 3,02  $ 4.071,68 
  7.9 Mampostería ladrillos cerámicos portantes 12x19x33 M2  $ 9.532,10  $ 4.031,43  $ 2,22  $ 5.498,45 

  7.10 Mampostería ladrillos cerámicos portantes 18x19x33 M2  $ 11.249,40  $ 4.088,19  $ 4,64  $ 7.156,57 
  7.11 Mampostería bloques de hormigón 20x20x40 M2  $ 10.494,86  $ 4.162,52  $ 5,87  $ 6.326,46 
  7.12 Mampostería bloques de hormigón 13x20x40 M2  $ 8.707,81  $ 4.139,54  $ 4,90  $ 4.563,37 
  7.13 Mampostería cajón hidraúlico de 15/30 cm M3  $ 62.404,58  $ 26.480,18  $ 63,96  $ 35.860,45 
  7.14 Mampostería de cimientos de 15/30 cm M3  $ 54.302,22  $ 25.560,01  $ 68,53  $ 28.673,68 

8 Aislaciones
  8.1 Aislación film de polietileno bajo plateas o contrapisos M2  $ 1.324,59  $ 419,65  $ -    $ 904,94 
  8.2 Aislación capa aisladora horizontal doble M2  $ 2.863,16  $ 1.662,53  $ 3,80  $ 1.196,83 
  8.3 Aislación doble horizontal M2  $ 3.147,13  $ 1.685,98  $ 4,70  $ 1.456,45 
  8.4 Aislación vertical sobre muros M2  $ 2.719,99  $ 1.551,07  $ 3,76  $ 1.165,16 
  8.5 Aislación completa sobre losa plana M2  $ 17.110,72  $ 13.523,96  $ 113,39  $ 3.473,37 

9 Cubiertas
  9.1 Cubierta de teja colonial sobre madera M2  $ 17.115,49  $ 9.466,87  $ -    $ 7.648,63 
  9.2 Cubierta de teja francesa con aislación y madera cepillada M2  $ 18.774,04  $ 11.645,71  $ -    $ 7.128,34 
  9.3 Cubierta de madera a la vista y chapa M2  $ 21.801,13  $ 5.857,77  $ 342,53  $ 15.600,83 
10 Contrapisos

  10.1 Contrapiso de cascote sobre terreno natural 10 cm Hº M2  $ 4.692,87  $ 2.334,57  $ 85,49  $ 2.272,82 
  10.2 Contrapiso de hormigón pobre armado s/terreno de 015 m M2  $ 9.952,19  $ 2.996,77  $ 142,46  $ 6.812,96 
  10.3 Contrapiso de hormigón de cascote de 007 sobre losas M2  $ 3.516,91  $ 1.832,19  $ 35,90  $ 1.648,81 
  10.4 Contrapiso de hormigón elaborado 007 M2  $ 4.037,12  $ 1.535,13  $ -    $ 2.501,99 

11 Carpetas
  11.1 Carpeta bajo piso 2 cm M2  $ 3.032,53  $ 2.012,99  $ 5,42  $ 1.014,13 
  11.2 Carpeta bajo piso 2.5 cm M2  $ 3.750,00  $ 2.498,74  $ 6,65  $ 1.244,61 

12 Revoques
  12.1 Revoque fino a la cal M2  $ 2.718,92  $ 1.742,18  $ 89,58  $ 887,16 
  12.2 Material de frente M2  $ 3.697,69  $ 3.567,01  $ 89,58  $ 41,10 
  12.3 Revoque interior a la cal M2  $ 3.423,08  $ 2.415,26  $ 6,70  $ 1.001,12 
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RUBRO DESCRIPCIÓN U COSTO
UNITARIO

 Impt.
M. de Obra 

 Impt.
Equipos 

 Impt.
Materiales 

  12.4 Revoque bajo revestimiento M2  $ 3.420,62  $ 2.748,74  $ 4,47  $ 667,41 
  12.5 Revoque grueso exterior a la cal M2  $ 3.573,60  $ 2.565,78  $ 6,70  $ 1.001,12 
  12.6 Revoque impermeable exterior M2  $ 6.026,80  $ 3.034,58  $ 1.339,36  $ 1.652,86 
  12.7 Revoque grueso y fino a la cal al fieltro M2  $ 5.146,01  $ 4.204,22  $ 6,08  $ 935,71 
  12.8 Revoque impermeable azotado con hidrófugo m2  $ 1.586,88  $ 933,07  $ 2,07  $ 651,74 

13 Revestimientos
  13.1 Revestimiento cerámico 15x15 M2  $ 13.882,94  $ 6.468,29  $ -    $ 7.414,65 
  13.2 Revestimiento cerámico 30x30 M2  $ 14.312,04  $ 6.468,29  $ -    $ 7.843,75 
  13.3 Revestimiento cerámico 20x20 M2  $ 14.312,04  $ 6.468,29  $ -    $ 7.843,75 

14 Solados
  14.1 Piso porcelanato opaco 30 x 30 M2  $ 21.148,56  $ 4.650,84  $ -    $ 16.497,72 
  14.2 Piso cerámico 30x30 M2  $ 10.523,63  $ 3.241,78  $ -    $ 7.281,85 
  14.3 Piso mosaico granítico 30x30 (colocación a la cal) M2  $ 14.416,26  $ 3.704,72  $ 22,57  $ 10.688,97 
  14.4 Piso de cemento alisado M2  $ 4.625,05  $ 3.095,73  $ 8,13  $ 1.521,19 
  14.5 Piso de baldosa calcárea 30x30  vereda M2  $ 11.141,36  $ 3.651,95  $ 16,93  $ 7.472,48 
  14.6 Piso porcelanato brillante  30 x 30 M2  $ 21.148,56  $ 4.650,84  $ -    $ 16.497,72 

15 Zócalos
  15.1 Zócalo cerámico M  $ 3.284,45  $ 1.236,58  $ 2,26  $ 2.045,62 
  15.2 Zócalo de cemento alisado M  $ 1.998,32  $ 1.534,89  $ 2,46  $ 460,97 
  15.3 Zócalo porcelanato M  $ 6.009,37  $ 1.236,58  $ 2,26  $ 4.770,54 
  15.4 Zócalo granítico M  $ 4.270,83  $ 1.236,58  $ 2,26  $ 3.032,00 

16 Encadenados
  16.1 Encadenado 15 x 15 c/ 4 FI del 8 de hormigón ML  $ 3.773,42  $ 1.180,07  $ 447,92  $ 2.145,43 
  16.2 Encadenado 20 x 20 c/ 4 FI del 8 de hormigón ML  $ 5.062,82  $ 1.809,54  $ 447,92  $ 2.805,36 
  16.3 Encadenado 30 x 30 c/ 6 FI del 8 de hormigón ML  $ 7.928,56  $ 2.439,01  $ 447,92  $ 5.041,62 

17 Plateas
  17.1 Platea de HºAº 10 cm con FI del 8 cada 15 cm M3  $ 96.188,34  $ 34.641,23  $ -    $ 61.547,11 

18 Carpintería metálica (no se incluye colocación de abertura)
  18.1 Puerta de chapa  estandart 0,90 x 2,05 completa U  $ 132.521,45  $ -    $ -    $ 132.521,45 
  18.2 Puerta de chapa super reforzada 0,90 x 2,05 completa U  $ 146.113,39  $ -    $ -    $ 146.113,39 
  18.3 Puerta de chapa económica 0,90 x 2,05 completa U  $ 96.842,60  $ -    $ -    $ 96.842,60 
  18.4 Puerta de chapa económica reforzada 0,90 x 2,05 completa U  $ 108.191,87  $ -    $ -    $ 108.191,87 

19 Carpintería de madera (no se incluye colocación de abertura)
  19.1 Puerta de madera 0,90 x 2,05 completa U  $ 205.917,95  $ -    $ -    $ 205.917,95 
  19.2 Portón de madera estandart 2,40 x 2,05 completo U  $ 642.246,52  $ -    $ -    $ 642.246,52 
  19.3 Puerta placa de pino 0,85 x 2,00 marco de madera completa U  $ 76.454,68  $ -    $ -    $ 76.454,68 
  19.4 Ventana de madera 1,20 x 1,50 con celosía y vidriería completa U  $ 231.063,04  $ -    $ -    $ 231.063,04 
  19.5 Ventana de madera 1,20 x 1,50 sin celosía completa U  $ 193.345,40  $ -    $ -    $ 193.345,40 
  19.6 Ventana de madera 1,20 x 1,00 con celosía y vidriería completa U  $ 179.753,45  $ -    $ -    $ 179.753,45 
  19.7 Ventana de madera 1,20 x 1,00 sin celosía completa U  $ 139.317,42  $ -    $ -    $ 139.317,42 
  19.8 Ventana de madera 1,50 x 2,00 con celosía y vidriería completa U  $ 360.186,51  $ -    $ -    $ 360.186,51 
  19.9 Ventana de madera 1,50 x 2,00 sin celosía completa U  $ 234.121,23  $ -    $ -    $ 234.121,23 

  19.10 Ventana de madera 1,50 x 1,50 con celosía y vidriería completa U  $ 258.246,93  $ -    $ -    $ 258.246,93 
  19.11 Ventana de madera 1,50 x 1,50 sin celosía completa U  $ 186.889,22  $ -    $ -    $ 186.889,22 
  19.12 Puerta de madera 2 hojas 1,50 x 2,05 completa U  $ 560.667,67  $ -    $ -    $ 560.667,67 

20 Carpintería de aluminio (no se incluye colocación de abertura)
  20.1 Vent. de alum. corrediza 1,20 x 1,00 vidrio entero linea herrero U  $ 62.963,32  $ -    $ -    $ 62.963,32 
  20.2 Vent. de alum. corrediza 1,20 x 1,00 vidrio repartido linea herrero U  $ 118.657,67  $ -    $ -    $ 118.657,67 
  20.3 Vent. de alum. corrediza 1,20 x 1,50 vidrio entero linea herrero U  $ 82.910,86  $ -    $ -    $ 82.910,86 
  20.4 Vent. de alum. corrediza 1,20 x 1,50 vidrio repartido linea herrero U  $ 152.588,60  $ -    $ -    $ 152.588,60 
  20.5 Vent. de alum. corrediza 2,00 x 1,50 vidrio entero linea herrero U  $ 114.098,93  $ -    $ -    $ 114.098,93 
  20.6 Puerta balcón de alum. corrediza 1,60 x 2,05 vidrio entero U  $ 141.628,05  $ -    $ -    $ 141.628,05 
  20.7 Ventiluz de aluminio de abrir 0,50 x 0,60 U  $ 53.824,10  $ -    $ -    $ 53.824,10 
  20.8 Ventiluz de aluminio de abrir 0,50 x 1,00 U  $ 67.416,04  $ -    $ -    $ 67.416,04 

21 Cristales (con y sin considerar colocación)
  21.1 Vidrio de 3 mm sin colocación M2  $ 13.305,79  $ -    $ -    $ 13.305,79 
  21.2 Vidrio de 3 mm con colocación M2  $ 13.636,36  $ -    $ -    $ 13.636,36 
  21.3 Vidrio de 4 mm sin colocación M2  $ 13.966,94  $ -    $ -    $ 13.966,94 
  21.4 Vidrio de 4 mm con colocación M2  $ 14.132,23  $ -    $ -    $ 14.132,23 

22 Artefactos a gas (no se incluye colocación)
  22.1 Calefactor tb 5000 kcal/hs U  $ 66.423,17  $ -    $ -    $ 66.423,17 
  22.2 Calefactor tb 3000 kcal/hs U  $ 51.600,41  $ -    $ -    $ 51.600,41 
  22.3 Cocina 4 c/horno 11.000 Kcal/hs U  $ 139.550,83  $ -    $ -    $ 139.550,83 
  22.4 Termotanque media recuperación U  $ 105.397,26  $ -    $ -    $ 105.397,26 

23 Pinturas
  23.1 Pintura látex en muros M2  $ 2.285,17  $ 983,69  $ -    $ 1.301,48 
  23.2 Pintura esmalte sintético sobre carpinterías M2  $ 5.033,53  $ 3.691,55  $ -    $ 1.341,98 
  23.3 Pintura esmalte sintético sobre carpinterías metálicas M2  $ 3.648,79  $ 1.996,78  $ -    $ 1.652,01 
  23.4 Pintura fibrada s/losa M2  $ 2.434,53  $ 1.431,24  $ -    $ 1.003,29 
  23.5 Silestone en ladrillo visto M2  $ 2.117,54  $ 1.296,71  $ -    $ 820,83 

PLANILLA DE COSTOS UNITARIOS RUBRO POR RUBRO
154º ACTUALIZACIÓN: MES DE JULIO DE 2023	

COMPARACIÓN DE COSTOS DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR 2 DORMITORIOS 3 DORMITORIOS

ORDEN RUBRO COSTO FINAL % FINAL COSTO FINAL % FINAL
1 TRABAJOS PRELIMINARES $ 732.420,42 2,63 % $ 732.420,42 2,32 %
2 PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS $ 205.212,31 0,74 % $ 217.728,66 0,69 %
3 MOVIMIENTO DE TIERRA $ 310.464,21 1,12 % $ 321.129,06 1,02 %
4 CIMIENTOS $ 1.135.291,19 4,08 % $ 1.231.400,49 3,89 %
5 ESTRUCTURA RESISTENTE $ 42.469,01 0,15 % $ 42.469,01 0,13 %
6 MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN $ 2.973.621,57 10,70 % $ 3.574.642,40 11,30 %
7 CAPA AISLADORA $ 330.620,01 1,19 % $ 362.685,00 1,15 %
8 CUBIERTAS $ 2.972.295,07 10,69 % $ 3.339.657,38 10,56 %
9 CONTRAPISOS $ 739.747,28 2,66 % $ 768.756,97 2,43 %

10 CARPETAS $ 309.309,94 1,11 % $ 360.861,60 1,14 %
11 ABERTURAS $ 4.109.279,99 14,78 % $ 4.915.352,71 15,54 %
12 REVOQUES $ 5.041.168,39 18,14 % $ 5.770.376,63 18,25 %
13 REVESTIMIENTOS (Se incluye también la toma de juntas) $ 541.544,61 1,95 % $ 541.544,61 1,71 %
14 SOLADOS (se incluye también la toma de juntas) $ 1.043.270,12 3,75 % $ 1.217.148,47 3,85 %
15 ZÓCALOS $ 364.127,02 1,31 % $ 541.781,07 1,71 %
16 MARMOLERÍA $ 57.717,92 0,21 % $ 57.717,92 0,18 %
17 PINTURAS $ 1.743.977,74 6,27 % $ 1.869.625,72 5,91 %

18 INST. SANITARIA (Baño Principal, Cocina y Lavadero, Inst. 
Completa) $ 2.255.268,13 8,11 % $ 2.505.853,48 7,92 %

19 INST. DE GAS COMPLETA (no se incluyen tramitaciones ni 
planos) (Inst. Completa) $ 1.661.072,12 5,98 % $ 1.885.960,09 5,96 %

20 INST. ELÉCTRICA (Completa, con tablero general, pilar, 
timbre, tv, tel y sin luminarias) $ 1.228.012,22 4,42 % $ 1.364.458,02 4,31 %

TOTAL PRESUPUESTO	 $ 27.796.889,23 100,00 % $ 31.621.569,71 100,00 %
TOTAL DE LA OBRA INCLUYENDO BENEFICIO, GASTOS 
GRALES. E IVA INCL. $ 27.796.889,23 100,00 % $ 31.621.569,71 100,00 %

TOTAL DE M2 DE LA OBRA 85,00 M2 98,00 M2
COSTO POR M2 $ 327.022,23 $/M2 $ 322.669,08 $/M2
VARIACIÓN CON RESPECTO AL MES  ANTERIOR 12,52% 12,43% 
NOTA:  se observa durante el mes de julio 2023, una enorme variación en el costo de construcción con respecto al mes anterior, donde el incremento 
fue del 12,52 % (la variación mas alta registrada en este estudio) debido al aumento de mano de obra, que según convenio uocra para mes junio 2023, 
fue del 10 % en todas las categorías; además debido a la devaluación de la moneda se evidenció importantes aumentos en materiales y servicios.

EVOLUCIÓN MENSUAL DE COSTOS 
PARA VENADO TUERTO Y LA REGIÓN

ÍNDICE CECCDU

JULIO 2023
PERÍODO DENOMINACIÓN ÍNDICE VARIACIÓN EN %

BASE=100-Dic 2012 mes anterior acumulado anual

mar-23
Costo de Construcción 495,34 5,65 % 16,49 %
Materiales 527,10 5,80 % 16,26 %
Mano de Obra 473,63 5,43 % 16,83 %

abr-23
Costo de Construcción 502,43 7,10 % 23,59 %
Materiales 534,20 7,10 % 23,36 %
Mano de Obra 480,83 7,20 % 24,03 %

may-23
Costo de Construcción 510,08 7,64 % 31,23 %
Materiales 542,15 7,95 % 31,31 %
Mano de Obra 488,03 7,20 % 31,24 %

jun-23
Costo de Construcción 514,38 4,30 % 35,53 %
Materiales 547,04 4,89 % 36,20 %
Mano de Obra 491,48 3,44 % 34,68 %

jul-23
Costo de Construcción 526,90 12,52 % 48,05 %
Materiales 561,32 14,28 % 50,48 %
Mano de Obra 501,43 9,95 % 44,63 %
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24 Artefactos y grifería (no se incluye colocación)
  24.1 Inodoro largo Ferrum U  $ 51.803,12  $ -    $ -    $ 51.803,12 
  24.2 Depósito mochila andino Ferrum U  $ 23.192,56  $ -    $ -    $ 23.192,56 
  24.3 Asientos plásticos U  $ 2.891,22  $ -    $ -    $ 2.891,22 
  24.4 Lavatorio andino Ferrum U  $ 14.530,23  $ -    $ -    $ 14.530,23 
  24.5 Depósito de apoyar Ferrum U  $ 44.643,07  $ -    $ -    $ 44.643,07 
  24.6 Bidet l. Catriel Ferrum U  $ 41.695,17  $ -    $ -    $ 41.695,17 
  24.7 Juego de accesorios de metal U  $ -    $ -    $ -    $ -   
  24.8 Grifería Malena ducha U  $ 42.925,42  $ -    $ -    $ 42.925,42 
  24.9 Grifería Malena bidet U  $ 63.537,16  $ -    $ -    $ 63.537,16 

  24.10 Grifería Malena lavatorio U  $ 54.818,15  $ -    $ -    $ 54.818,15 
  24.11 Grifería Malena cocina mon/fr U  $ 51.509,29  $ -    $ -    $ 51.509,29 

25 Mármol (sin incluir colocación)
  25.1 Mármol p/mesada gris mara c/frentín M2  $ 53.354,17  $ -    $ -    $ 53.354,17 
  25.2 Umbrales y antepechos M2  $ 53.354,17  $ -    $ -    $ 53.354,17 

26 Inst. Sanitaria (baño principal, cocina y lavadero, instalación completa)

  26.1 (Ducha-bidet-lavatorio-inodoro)+ cocina cloaca agua fría y 
caliente, Ventilaciones, etc GL  $ 1.612.623,13  $ 462.221,40  $ -    $ 1.150.401,73 

27 Inst. De gas completa (no se incluyen tramitaciones ni planos) (instalación completa)

  27.1 Gas (cocina, termotanque y 3 calefactores, cañería conexiones 
llaves, medidor) (artefactos incluidos) GL  $1.279.343,04  $ 269.331,12  $ -    $1.010.011,92 

28 Inst. Eléctrica (completa, con tablero general, pilar, timbre, tv, tel y sin artefactos eléctrica)
  28.1 Inst. Eléctrica completa GL  $ 882.908,91  $ 493.521,43  $ -    $ 389.387,48 

29 Aires acondicionados - sin incluir equipo acondicionador
  29.1 Aire acondicionado de 6000 cañería hasta 3 m U  $ 98.349,08  $ 24.005,16  $ -    $ 74.343,92 
  29.2 Aire acondicionado de 5000 cañería hasta 3 m U  $ 98.349,08  $ 24.005,16  $ -    $ 74.343,92 
  29.3 Aire acondicionado de 4500 cañería hasta 3 m U  $ 83.459,64  $ 21.337,92  $ -    $ 62.121,72 
  29.4 Aire acondicionado de 4200 cañería hasta 3 m U  $ 83.459,64  $ 21.337,92  $ -    $ 62.121,72 
  29.5 Aire acondicionado de 3500 cañería hasta 3 m U  $ 83.459,64  $ 21.337,92  $ -    $ 62.121,72 
  29.6 Aire acondicionado de 3000 cañería hasta 3 m U  $ 83.459,64  $ 21.337,92  $ -    $ 62.121,72 
  29.7 Aire acondicionado de 2500 cañería hasta 3 m U  $ 82.005,27  $ 18.670,68  $ -    $ 63.334,59 
  29.8 Aire acondicionado de 2250 cañería hasta 3 m U  $ 82.005,27  $ 18.670,68  $ -    $ 63.334,59 

30 Equipos acondicionadores
  30.1 Equipo acondicionador de 6000 frigorías U  $ 366.905,79  $ -    $ -    $ 366.905,79 
  30.2 Equipo acondicionador de 5000 frigorías U  $ 308.981,82  $ -    $ -    $ 308.981,82 
  30.3 Equipo acondicionador de 4500 frigorías U  $ 265.780,99  $ -    $ -    $ 265.780,99 
  30.4 Equipo acondicionador de 3000 frigorías U  $ 208.322,31  $ -    $ -    $ 208.322,31 
  30.5 Equipo acondicionador de 2500 frigorías U  $ 188.005,79  $ -    $ -    $ 188.005,79 

31 Limpieza y ayuda de gremios
  31.1 Limpieza periódica de obra MES  $ 38.474,15  $ 38.474,15  $ -    $ -   
  31.2 Limpieza final M2  $ 645,15  $ 645,15  $ -    $ -   
  31.3 Ayuda de gremios M2  $ 1.416,70  $ 1.416,70  $ -    $ -   

32 Cielorrasos
  32.1 Cielorraso junta tomada M2  $ 4.579,05  $ 1.703,86  $ -    $ 2.875,19 
  32.2 Cielorraso desmontable 61 x 61 M2  $ 5.564,50  $ 1.283,57  $ -    $ 4.280,93 
  32.3 Cielorraso desmontable 61 x 122 M2  $ 5.252,26  $ 1.283,57  $ -    $ 3.968,69 

33 Tabiques
  33.1 Tabiques simple placa 12.5 + Lana de vidrio M2  $ 9.400,51  $ 2.555,79  $ -    $ 6.844,72 
  33.2 Tabiques doble placa 12.5 + Lana de vidrio M2  $ 10.214,48  $ 3.407,72  $ -    $ 6.806,77 

EVOLUCIÓN DE COSTO POR M2 DE VIVIENDA ANALIZADA - JULIO 2023 VARIACIÓN DEL COSTO DE MATERIALES 
CARACTERÍSTICOS EN LA CONSTRUCCIÓN

Nota 1: Los precios no incluyen IVA.			 
Nota 2: Los valores publicados se obtienen a partir de un promedio entre los datos provistos en distintos comercios de la ciudad de Venado Tuerto.	
NOTA 3: Durante el mes de Julio 2023, se observan importantes aumentos en la mayoría de los costos en los rubros analizados, como el cemento 
(+17,30%), cemento de albañilería (+12,41%) Cal (+12,60%), Acero (+11,12%), Ladrillos cerámicos (+9,71%) entre otros, debido a la delavuación 
de la moneda que impacta directamente en los costos de todos los materiales.

ACTUALIZADO AL MES DE JULIO 2023

UTN UTN

Mes PRECIO x U Variación
mensual

          Variación 
        acumulada

MATERIAL: Acero  (ton)
Marzo 23’ $443.134,94 6,57 % 19,00 %
Abril 23’ $471.985,32 6,51 % 25,51 %
Mayo 23’ $503.915,15 6,77 % 32,28 %
Junio 23’ $518.599,35 2,91 % 35,19 %
Julio 23’ $576.285,82 11,12 % 46,31 %

MATERIAL: Cemento  (bolsa)
Marzo 23’ $2.127,50 3,65 % 13,73 %
Abril 23’ $2.341,03 10,04 % 23,77 %
Mayo 23’ $2.543,26 8,64 % 32,41 %
Junio 23’ $2.643,26 3,93 % 36,34 %
Julio 23’ $3.100,67 17,30 % 53,64 %

MATERIAL: Cemento de Albañilería  (bolsa)
Marzo 23’ $1.519,50 3,40 % 13,72 %
Abril 23’ $1.668,05 9,78 % 23,50 %
Mayo 23’ $1.773,92 6,35 % 29,85 %
Junio 23’ $1.848,92 4,23 % 34,08 %
Julio 23’ $2.078,46 12,41 % 46,49 %

MATERIAL: Cal  (bolsa)
Marzo 23’ $1.647,53 3,00 % 7,85 %
Abril 23’ $1.701,55 3,28 % 11,13 %
Mayo 23’ $1.768,76 3,95 % 15,08 %
Junio 23’ $1.821,26 2,97 % 18,05 %
Julio 23’ $2.050,68 12,60 % 30,65 %

MATERIAL: Arena  (m3)
Marzo 23’ $9.073,90 17,06 % 24,70 %
Abril 23’ $9.276,90 2,24 % 26,94 %
Mayo 23’ $10.934,34 17,87 % 44,81 %
Junio 23’ $10.934,34 0,00 % 44,81 %
Julio 23’ $11.568,18 5,80 % 50,61 %

MATERIAL: Piedra Partida 6-20  (m3) 
Marzo 23’ $12.145,55 13,67 % 16,55 %
Abril 23’ $12.566,41 3,47 % 20,02 %
Mayo 23’ $13.548,54 7,82 % 27,84 %
Junio 23’ $14.148,54 4,43 % 32,27 %
Julio 23’ $15.332,93 8,37 % 40,64 %

Mes PRECIO x U  Variación 
mensual

          Variación 
       acumulada

MATERIAL: Ladrillo Cerámico 08x18x33 (unidad)
Marzo 23’ $132,98 2,27 % 5,73 %
Abril 23’ $138,48 4,14 % 9,87 %
Mayo 23’ $142,48 2,89 % 12,76 %
Junio 23’ $142,48 0,00 % 12,76 %
Julio 23’ $155,73 9,30 % 22,06 %

MATERIAL: Ladrillo Cerámico 12x18x33 (unidad)
Marzo 23’ $158,35 0,00 % 3,49 %
Abril 23’ $163,30 3,13 % 6,62 %
Mayo 23’ $172,46 5,61 % 12,23 %
Junio 23’ $176,87 2,55 % 14,78 %
Julio 23’ $193,66 9,49 % 24,27 %

MATERIAL:  Ladrillo Cerámico 18x18x33 (unidad)
Marzo 23’ $235,11 2,29 % 5,65 %
Abril 23’ $248,37 5,64 % 11,29 %
Mayo 23’ $255,33 2,80 % 14,09 %
Junio 23’ $255,33 0,00 % 14,09 %
Julio 23’ $280,13 9,71 % 23,80 %

MATERIAL: Ladrillo Común Chacabuco  (unidad)
Marzo 23’ $75,55 10,70 % 30,04 %
Abril 23’ $76,50 1,26 % 31,30 %
Mayo 23’ $82,50 7,85 % 39,15 %
Junio 23’ $82,50 0,00 % 39,15 %
Julio 23’ $82,50 0,00 % 39,15 %

MATERIAL: Hormigón Elaborado H21  (m3)
Marzo 23’ $26.784,70 6,50 % 13,60 %
Abril 23’ $28.793,56 7,50 % 21,10 %
Mayo 23’ $30.170,92 4,78 % 25,88 %
Junio 23’ $32.400,02 7,39 % 33,27 %
Julio 23’ $34.732,82 7,20 % 40,47 %

MATERIAL: Granza  (m3)
Marzo 23’ $6.225,00 5,06 % 17,92 %
Abril 23’ $6.225,00 0,00 % 17,92 %
Mayo 23’ $8.155,25 31,01 % 48,93 %
Junio 23’ $8.155,25 0,00 % 48,93 %
Julio 23’ $8.855,25 8,58 % 57,51 %

VIVIENDA 2 DORMITORIOS

Mes Costo x M2 Variación 
mensual

Variación 
acumulada

Marzo 23’ $ 241.852,88 5,65 % 16,50 %
Abril 23’ $ 258.866,79 7,10 % 23,60 %
Mayo 23’ $ 278.647,28 7,64 % 31,24 %
Junio 23’ $ 290.634,97 4,30 % 35,54 %
Julio 23’ $ 327.022,23 12,52 % 48,06 %

VIVIENDA 3 DORMITORIOS

Mes Costo x M2 Variación 
mensual

Variación 
acumulada

Marzo 23’ $238,937,60 5,80 % 16,23 %
Abril 23’ $ 255.714,99 7,02 % 23,25 %
Mayo 23’ $ 275.205,55 7,62 % 30,87 %
Junio 23’ $ 286.986,14 4,28 % 35,15 %
Julio 23’ $ 322.669,08 12,43 % 47,58 %
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