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ACTUALIZADO MES ABRIL 2025

RUBRO DESCRIPCIÓN U COSTO
UNITARIO

 Impt.
M. de Obra 

 Impt.
Equipos 

 Impt.
Materiales 

1 Trabajos preliminares
  1.1 Limpieza y nivelación del terreno M2  $ 5.565,32  $ 3.262,24  $ 2.303,08  $ -   
  1.2 Preliminar obrador, depósito y sanitarios M2  $ 187.916,08  $ 27.076,67  $ 286,02  $ 160.553,39 

2 Procedimientos y cumplimientos
  2.1 Cerco de obra M  $ 46.077,15  $ 42.350,88  $ -    $ 3.726,27 
  2.2 Preliminar defensa de protección - protecciones varias M  $ 136.017,94  $ 45.851,77  $ -    $ 90.166,17 
  2.3 Replanteo M2  $ 2.818,85  $ 2.818,85  $ -    $ -   
  2.4 Cartel de obra M2  $ 176.141,33  $ 30.796,72  $ -    $ 145.344,61 

3 Demoliciones
  3.1 Demoliciones volquete alquiler UN  $ 27.788,12  $ -    $ 27.788,12  $ -   
  3.2 Demolición de revoques M2  $ 9.675,05  $ 6.082,60  $ 3.592,45  $ -   
  3.3 Demolición de revestimientos M2  $ 9.269,10  $ 6.823,74  $ 2.445,35  $ -   
  3.4 Demolición de obra completa de 60.00 A 100 m2 GL  $ 249.968,65  $ 109.916,52  $ 140.052,13  $ -   
  3.5 Demolición de pisos con retiro de escombros M2  $ 9.624,52  $ 7.179,17  $ 2.445,35  $ -   
  3.6 Demolición de estructuras de hormigón M3  $ 237.362,77  $ 212.620,22  $ 24.742,54  $ -   
  3.7 Demolición de mamposterías M3  $ 66.451,49  $ 43.954,23  $ 22.497,26  $ -   
  3.8 Demolición contrapisos con retiro de escombros M2  $ 19.969,77  $ 16.057,20  $ 3.912,57  $ -   

4 Movimiento de suelo
  4.1 Acarreos carga y retiro de tierra M3  $ 9.644,65  $ 6.443,46  $ 3.201,19  $ -   
  4.2 Desmonte del terreno (hasta 20/30 cm de prof.) M3  $ 9.345,02  $ 6.638,96  $ 2.706,06  $ -   
  4.3 Excavación de cimientos M3  $ 31.623,06  $ 31.623,06  $ -    $ -   
  4.4 Excavación de bases M3  $ 42.923,54  $ 42.923,54  $ -    $ -   
  4.5 Excavación de vigas de fundición - zanjas M3  $ 42.984,88  $ 42.984,88  $ -    $ -   
  4.6 Excavación de sótanos a máquina M3  $ 10.191,60  $ 5.619,39  $ 4.572,21  $ -   

5 Llenado de cimientos
  5.1 Cimentación zapata p/muros mampostería cuantía 30 kg/m3 M3  $ 341.143,10  $ 79.687,44  $ 6.345,63  $ 255.110,02 
  5.2 Llenado de cimientos 030/045 M3  $ 150.662,02  $ 66.295,27  $ 636,96  $ 83.729,78 

6 Estructura
  6.1 Losas-cuantía 80 kg/m3 h 21 M3  $ 942.307,82  $ 514.582,85  $ 1.028,46  $ 426.696,51 
  6.2 Losas-cuantía 40 kg/m3 h 21 M3  $ 804.785,03  $ 514.582,85  $ 1.028,46  $ 289.173,72 
  6.3 Bases centradas H-17 60 kg/m3 M3  $ 446.150,44  $ 101.410,15  $ 8.324,03  $ 336.416,25 
  6.4 Vigas hormigón  elaborado H-21 180 kg/m3 M3  $ 1.239.237,65  $ 548.487,34  $ 6.152,68  $ 684.597,63 
  6.5 Columnas hormigón  elaborado H-21 85 kg/m3 M3  $ 827.333,85  $ 372.926,06  $ 7.591,47  $ 446.816,31 
  6.6 Losa viguetas y ladrillos cerámico 017 con c/capa de compresión M2  $ 62.152,10  $ 16.212,87  $ 250,83  $ 45.688,39 
  6.7 Losas vistas encofrado fenólico, hormigón B 170 elaborado en obra M3  $ 938.775,69  $ 540.743,64  $ 15.699,71  $ 382.332,34 

7 Mamposterías
  7.1 Colocación de barandas ML  $ 20.326,26  $ 18.476,56  $ 8,31  $ 1.841,39 
  7.2 Colocación de carpinterías M2  $ 23.182,06  $ 21.332,35  $ 8,31  $ 1.841,39 
  7.3 Mampostería ladrillos comunes elevación de 15 cm M3  $ 218.109,43  $ 116.669,35  $ 105,13  $ 101.334,95 
  7.4 Mampostería ladrillos comunes elevación de 15 cm a la vista M3  $ 236.873,26  $ 128.607,85  $ 105,13  $ 108.160,28 
  7.5 Mampostería ladrillos comunes  elevación de 30 cm M3  $ 240.960,64  $ 116.312,63  $ 210,26  $ 124.437,75 
  7.6 Mampostería ladrillo cerámicos huecos 18x18x 33 M2  $ 38.005,15  $ 16.811,87  $ 14,22  $ 21.179,06 
  7.7 Mampostería ladrillos cerámicos huecos 8x18x33 M2  $ 29.221,97  $ 16.554,79  $ 6,80  $ 12.660,38 
  7.8 Mampostería ladrillos cerámicos huecos 12x18x33 M2  $ 31.923,07  $ 16.640,48  $ 9,28  $ 15.273,31 
  7.9 Mampostería ladrillos cerámicos portantes 12x19x33 M2  $ 36.954,06  $ 18.348,26  $ 6,80  $ 18.599,00 

  7.10 Mampostería ladrillos cerámicos portantes 18x19x33 M2  $ 43.383,14  $ 18.605,34  $ 14,22  $ 24.763,58 
  7.11 Mampostería bloques de hormigón 20x20x40 M2  $ 44.576,37  $ 18.932,97  $ 18,02  $ 25.625,38 
  7.12 Mampostería bloques de hormigón 13x20x40 M2  $ 39.207,09  $ 18.828,90  $ 15,02  $ 20.363,17 
  7.13 Mampostería cajón hidraúlico de 15/30 cm M3  $ 272.991,17  $ 120.527,92  $ 196,24  $ 152.267,00 
  7.14 Mampostería de cimientos de 15/30 cm M3  $ 240.960,64  $ 116.312,63  $ 210,26  $ 124.437,75 

8 Aislaciones
  8.1 Aislación film de polietileno bajo plateas o contrapisos M2  $ 6.230,98  $ 1.911,27  $ -    $ 4.319,71 
  8.2 Aislación capa aisladora horizontal doble M2  $ 12.012,17  $ 7.547,81  $ 11,66  $ 4.452,69 
  8.3 Aislación doble horizontal M2  $ 13.086,54  $ 7.653,99  $ 14,43  $ 5.418,12 
  8.4 Aislación completa sobre losa plana M2  $ 74.158,00  $ 61.576,26  $ 347,90  $ 12.233,84 
  8.5 Aislación vertical sobre muros M2  $ 11.388,03  $ 7.042,00  $ 11,54  $ 4.334,49 

9 Cubiertas
  9.1 Cubierta de teja colonial sobre madera M2  $ 70.165,65  $ 43.227,73  $ -    $ 26.937,91 
  9.2 Cubierta de teja francesa con aislación y madera cepillada M2  $ 69.940,95  $ 52.920,75  $ -    $ 17.020,20 
  9.3 Cubierta de madera a la vista y chapa M2  $ 91.664,59  $ 26.749,80  $ 1.050,90  $ 63.863,90 
10 Contrapisos

  10.1 Contrapiso de cascote sobre terreno natural 10 cm Hº M2  $ 19.298,81  $ 10.625,18  $ 262,28  $ 8.411,35 
  10.2 Contrapiso de hormigón pobre armado s/terreno de 015 m M2  $ 40.735,85  $ 13.624,50  $ 437,07  $ 26.674,28 
  10.3 Contrapiso de hormigón de cascote de 007 sobre losas M2  $ 14.168,83  $ 8.344,28  $ 110,16  $ 5.714,40 
  10.4 Contrapiso de hormigón elaborado 007 M2  $ 17.458,26  $ 6.998,80  $ -    $ 10.459,45 

11 Carpetas
  11.1 Carpeta bajo piso 2 cm M2  $ 12.861,18  $ 9.161,77  $ 16,63  $ 3.682,78 
  11.2 Carpeta bajo piso 2.5 cm M2  $ 15.913,68  $ 11.373,50  $ 20,41  $ 4.519,77 

12 Revoques
  12.1 Revoque fino a la cal M2  $ 12.452,77  $ 7.924,09  $ 274,85  $ 4.253,83 
  12.2 Material de frente M2  $ 50.876,11  $ 16.245,81  $ 274,85  $ 34.355,45 
  12.3 Revoque interior a la cal M2  $ 14.601,89  $ 10.978,23  $ 20,55  $ 3.603,11 
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RUBRO DESCRIPCIÓN U COSTO
UNITARIO
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M. de Obra 
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Materiales 

  12.4 Revoque bajo revestimiento M2  $ 14.932,17  $ 12.516,39  $ 13,70  $ 2.402,08 
  12.5 Revoque grueso exterior a la cal M2  $ 15.286,24  $ 11.662,57  $ 20,55  $ 3.603,11 
  12.6 Revoque impermeable exterior M2  $ 23.766,93  $ 13.799,95  $ 3.939,13  $ 6.027,85 
  12.7 Revoque grueso y fino a la cal al fieltro M2  $ 22.493,75  $ 19.114,18  $ 18,66  $ 3.360,92 
  12.8 Revoque impermeable azotado con hidrófugo m2  $ 6.672,74  $ 4.241,65  $ 6,35  $ 2.424,73 

13 Revestimientos
  13.1 Revestimiento cerámico 15x15 M2  $ 73.912,77  $ 29.402,34  $ -    $ 44.510,43 
  13.2 Revestimiento cerámico 30x30 M2  $ 72.817,20  $ 29.402,34  $ -    $ 43.414,86 
  13.3 Revestimiento cerámico 20x20 M2  $ 75.452,65  $ 29.402,34  $ -    $ 46.050,31 

14 Solados
  14.1 Piso porcelanato opaco 30 x 30 M2  $ 116.611,77  $ 21.170,64  $ -    $ 95.441,13 
  14.2 Piso cerámico 30x30 M2  $ 56.163,00  $ 14.764,58  $ -    $ 41.398,43 
  14.3 Piso mosaico granítico 30x30 (colocación a la cal) M2  $ 74.263,25  $ 16.855,90  $ 69,24  $ 57.338,11 
  14.4 Piso de cemento alisado M2  $ 19.614,04  $ 14.064,93  $ 24,94  $ 5.524,17 
  14.5 Piso de baldosa calcárea 30x30  vereda M2  $ 57.163,63  $ 16.616,91  $ 51,93  $ 40.494,79 
  14.6 Piso porcelanato brillante  30 x 30 M2  $ 116.611,77  $ 21.170,64  $ -    $ 95.441,13 

15 Zócalos
  15.1 Zócalo cerámico M  $ 14.964,91  $ 5.622,56  $ 6,92  $ 9.335,43 
  15.2 Zócalo de cemento alisado M  $ 8.636,68  $ 6.955,14  $ 7,56  $ 1.673,99 
  15.3 Zócalo porcelanato M  $ 43.634,34  $ 5.622,56  $ 6,92  $ 38.004,85 
  15.4 Zócalo granítico M  $ 18.109,54  $ 5.622,56  $ 6,92  $ 12.480,06 

16 Encadenados
  16.1 Encadenado 15 x 15 c/ 4 FI del 8 de hormigón ML  $ 16.342,45  $ 5.365,99  $ 1.374,25  $ 9.602,21 
  16.2 Encadenado 20 x 20 c/ 4 FI del 8 de hormigón ML  $ 21.990,39  $ 8.232,90  $ 1.374,25  $ 12.383,24 
  16.3 Encadenado 30 x 30 c/ 6 FI del 8 de hormigón ML  $ 34.561,79  $ 11.099,80  $ 1.374,25  $ 22.087,74 

17 Plateas
  17.1 Platea de HºAº 10 cm con FI del 8 cada 15 cm M3  $ 426.099,43  $ 157.428,00  $ -    $ 268.671,43 

18 Carpintería metálica (no se incluye colocación de abertura)
  18.1 Puerta de chapa  estandart 0,90 x 2,05 completa U  $ 449.385,56  $ -    $ -    $ 449.385,56 
  18.2 Puerta de chapa super reforzada 0,90 x 2,05 completa U  $ 495.476,38  $ -    $ -    $ 495.476,38 
  18.3 Puerta de chapa económica 0,90 x 2,05 completa U  $ 361.236,85  $ -    $ -    $ 361.236,85 
  18.4 Puerta de chapa económica reforzada 0,90 x 2,05 completa U  $ 403.571,28  $ -    $ -    $ 403.571,28 

19 Carpintería de madera (no se incluye colocación de abertura)
  19.1 Puerta de madera 0,90 x 2,05 completa U  $ 872.845,03  $ -    $ -    $ 872.845,03 
  19.2 Portón de madera estandart 2,40 x 2,05 completo U  $ 3.012.341,75  $ -    $ -    $ 3.012.341,75 
  19.3 Puerta placa de pino 0,85 x 2,00 marco de madera completa U  $ 259.260,90  $ -    $ -    $ 259.260,90 
  19.4 Ventana de madera 1,20 x 1,50 con celosía y vidriería completa U  $ 861.898,45  $ -    $ -    $ 861.898,45 
  19.5 Ventana de madera 1,20 x 1,50 sin celosía completa U  $ 721.206,21  $ -    $ -    $ 721.206,21 
  19.6 Ventana de madera 1,20 x 1,00 con celosía y vidriería completa U  $ 670.506,30  $ -    $ -    $ 670.506,30 
  19.7 Ventana de madera 1,20 x 1,00 sin celosía completa U  $ 519.674,07  $ -    $ -    $ 519.674,07 
  19.8 Ventana de madera 1,50 x 2,00 con celosía y vidriería completa U  $ 1.343.547,59  $ -    $ -    $ 1.343.547,59 
  19.9 Ventana de madera 1,50 x 2,00 sin celosía completa U  $ 873.305,93  $ -    $ -    $ 873.305,93 

  19.10 Ventana de madera 1,50 x 1,50 con celosía y vidriería completa U  $ 963.298,27  $ -    $ -    $ 963.298,27 
  19.11 Ventana de madera 1,50 x 1,50 sin celosía completa U  $ 697.123,75  $ -    $ -    $ 697.123,75 
  19.12 Puerta de madera 2 hojas 1,50 x 2,05 completa U  $ 1.901.246,59  $ -    $ -    $ 1.901.246,59 

20 Carpintería de aluminio (no se incluye colocación de abertura)
  20.1 Vent. de alum. corrediza 1,20 x 1,00 vidrio entero linea herrero U  $ 234.862,26  $ -    $ -    $ 234.862,26 
  20.2 Vent. de alum. corrediza 1,20 x 1,00 vidrio repartido linea herrero U  $ 442.610,21  $ -    $ -    $ 442.610,21 
  20.3 Vent. de alum. corrediza 1,20 x 1,50 vidrio entero linea herrero U  $ 309.269,45  $ -    $ -    $ 309.269,45 
  20.4 Vent. de alum. corrediza 1,20 x 1,50 vidrio repartido linea herrero U  $ 569.177,46  $ -    $ -    $ 569.177,46 
  20.5 Vent. de alum. corrediza 2,00 x 1,50 vidrio entero linea herrero U  $ 425.605,46  $ -    $ -    $ 425.605,46 
  20.6 Puerta balcón de alum. corrediza 1,60 x 2,05 vidrio entero U  $ 528.293,05  $ -    $ -    $ 528.293,05 
  20.7 Ventiluz de aluminio de abrir 0,50 x 0,60 U  $ 200.771,64  $ -    $ -    $ 200.771,64 
  20.8 Ventiluz de aluminio de abrir 0,50 x 1,00 U  $ 251.471,55  $ -    $ -    $ 251.471,55 

21 Cristales (con y sin considerar colocación)
  21.1 Vidrio de 3 mm sin colocación M2  $ 37.188,95  $ -    $ -    $ 37.188,95 
  21.2 Vidrio de 3 mm con colocación M2  $ 41.564,12  $ -    $ -    $ 41.564,12 
  21.3 Vidrio de 4 mm sin colocación M2  $ 41.564,12  $ -    $ -    $ 41.564,12 
  21.4 Vidrio de 4 mm con colocación M2  $ 44.845,50  $ -    $ -    $ 44.845,50 

22 Artefactos a gas (no se incluye colocación)
  22.1 Calefactor tb 5000 kcal/hs U  $ 185.670,98  $ -    $ -    $ 185.670,98 
  22.2 Calefactor tb 3000 kcal/hs U  $ 144.237,29  $ -    $ -    $ 144.237,29 
  22.3 Cocina 4 c/horno 11.000 Kcal/hs U  $ 428.249,63  $ -    $ -    $ 428.249,63 
  22.4 Termotanque media recuperación U  $ 333.880,60  $ -    $ -    $ 333.880,60 

23 Pinturas
  23.1 Pintura látex en muros M2  $ 8.194,71  $ 4.455,41  $ -    $ 3.739,30 
  23.2 Pintura esmalte sintético sobre carpinterías M2  $ 20.885,90  $ 16.807,25  $ -    $ 4.078,65 
  23.3 Pintura esmalte sintético sobre carpinterías metálicas M2  $ 13.656,37  $ 9.076,50  $ -    $ 4.579,87 
  23.4 Pintura fibrada s/losa M2  $ 9.139,27  $ 6.482,46  $ -    $ 2.656,80 
  23.5 Silestone en ladrillo visto M2  $ 7.691,44  $ 5.905,83  $ -    $ 1.785,61 

PLANILLA DE COSTOS UNITARIOS RUBRO POR RUBRO
175º ACTUALIZACIÓN: MES DE ABRIL DE 2025 

2 DORMITORIOS 3 DORMITORIOS

ORDEN RUBRO COSTO FINAL % FINAL COSTO FINAL % FINAL
1 TRABAJOS PRELIMINARES $ 2.883.505,47 2,49% $ 2.883.505,47 2,19%
2 PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS $ 923.418,70 0,80% $ 980.050,41 0,74%
3 MOVIMIENTO DE TIERRA $ 1.396.215,40 1,21% $ 1.445.086,05 1,10%
4 CIMIENTOS $ 4.400.765,47 3,80% $ 4.773.317,05 3,63%
5 ESTRUCTURA RESISTENTE $ 191.803,35 0,17% $ 191.803,35 0,15%
6 MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN $ 12.942.876,91 11,18% $ 15.629.683,24 11,88%
7 CAPA AISLADORA $ 1.379.252,67 1,19% $ 1.512.948,09 1,15%
8 CUBIERTAS $ 12.596.839,42 10,89% $ 14.153.752,16 10,75%
9 CONTRAPISOS $ 3.042.524,14 2,63% $ 3.161.838,82 2,40%

10 CARPETAS $ 1.311.821,28 1,13% $ 1.530.458,16 1,16%
11 ABERTURAS $ 15.672.204,99 13,54% $ 18.526.719,84 14,08%
12 REVOQUES $ 22.083.023,41 19,08% $ 25.362.238,76 19,27%
13 REVESTIMIENTOS (Se incluye también la toma de juntas) $ 2.761.503,63 2,39% $ 2.761.503,63 2,10%
14 SOLADOS (se incluye también la toma de juntas) $ 5.591.687,82 4,83% $ 6.523.635,79 4,96%
15 ZÓCALOS $ 1.658.226,25 1,43% $ 2.467.673,57 1,87%
16 MARMOLERÍA $ 182.524,34 0,16% $ 182.524,34 0,14%
17 PINTURAS $ 6.085.821,82 5,26% $ 6.518.341,86 4,95%

18 INST. SANITARIA (Baño Principal, Cocina y Lavadero, Inst. 
Completa) $ 9.379.539,86 8,10% $ 10.421.710,96 7,92%

19 INST. DE GAS COMPLETA (no se incluyen tramitaciones ni 
planos) (Inst. Completa) $ 6.393.781,37 5,52% $ 7.203.623,08 5,47%

20 INST. ELÉCTRICA (Completa, con tablero general, pilar, 
timbre, tv, tel y sin luminarias) $ 4.848.888,61 4,19% $ 5.387.654,01 4,09%

TOTAL PRESUPUESTO $ 115.726.224,91 100,00% $ 131.618.068,63 100,00%
TOTAL DE LA OBRA INCLUYENDO BENEFICIO, GASTOS 
GRALES. E IVA INCL. $ 115.726.224,91 100,00% $ 131.618.068,63 100,00%

TOTAL DE M2 DE LA OBRA 85,00 M2 98,00 M2
COSTO POR M2 $ 1.361.485,00 $/M2 $ 1.343.041,52 $/M2
VARIACIÓN CON RESPECTO AL MES  ANTERIOR 0,46% 0,47%

NOTA: Se observa durante el mes de abril 2025, una variación en el costo de construcción con respecto al mes anterior, donde el incremento fue del 
0,46 % debido al aumento de los materiales y servicios que componen la construcción para el corriente mes.

EVOLUCIÓN MENSUAL DE COSTOS 
PARA VENADO TUERTO Y LA REGIÓN

COMPARACIÓN DE COSTOS DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR

ÍNDICE CECCDU
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24 Artefactos y grifería (no se incluye colocación)
  24.1 Inodoro largo Ferrum U  $ 393.790,84  $ -    $ -    $ 393.790,84 
  24.2 Depósito mochila andino Ferrum U  $ 86.142,10  $ -    $ -    $ 86.142,10 
  24.3 Asientos plásticos U  $ 18.944,44  $ -    $ -    $ 18.944,44 
  24.4 Lavatorio andino Ferrum U  $ 126.504,67  $ -    $ -    $ 126.504,67 
  24.5 Depósito de apoyar Ferrum U  $ 270.734,77  $ -    $ -    $ 270.734,77 
  24.6 Bidet l. Catriel Ferrum U  $ 219.785,19  $ -    $ -    $ 219.785,19 
  24.7 Juego de accesorios de metal U  $ 120.661,10  $ -    $ -    $ 120.661,10 
  24.8 Grifería Malena ducha U  $ 282.143,15  $ -    $ -    $ 282.143,15 
  24.9 Grifería Malena bidet U  $ 243.416,00  $ -    $ -    $ 243.416,00 

  24.10 Grifería Malena lavatorio U  $ 219.564,45  $ -    $ -    $ 219.564,45 
  24.11 Grifería Malena cocina mon/fr U  $ 184.044,95  $ -    $ -    $ 184.044,95 

25 Mármol (sin incluir colocación)
  25.1 Mármol p/mesada gris mara c/frentín M2  $ 168.724,62  $ -    $ -    $ 168.724,62 
  25.2 Umbrales y antepechos M2  $ 168.724,62  $ -    $ -    $ 168.724,62 

26 Inst. Sanitaria (baño principal, cocina y lavadero, instalación completa)

  26.1 (Ducha-bidet-lavatorio-inodoro)+ cocina cloaca agua fría y 
caliente, Ventilaciones, etc GL  $ 6.689.918,53  $ 2.082.537,60  $ -    $ 4.607.380,93 

27 Inst. De gas completa (no se incluyen tramitaciones ni planos) (instalación completa)

  27.1 Gas (cocina, termotanque y 3 calefactores, cañería conexiones 
llaves, medidor) (artefactos incluidos) GL  $ 4.924.686,80  $ 1.213.680,60  $ -    $ 3.711.006,20 

28 Inst. Eléctrica (completa, con tablero general, pilar, timbre, tv, tel y sin artefactos eléctrica)
  28.1 Inst. Eléctrica completa GL  $ 3.486.225,04  $ 2.225.149,74  $ -    $ 1.261.075,30 

29 Aires acondicionados - sin incluir equipo acondicionador
  29.1 Aire acondicionado de 6000 cañería hasta 3 m U  $ 218.019,28  $ 107.525,88  $ -    $ 110.493,40 
  29.2 Aire acondicionado de 5000 cañería hasta 3 m U  $ 218.019,28  $ 107.525,88  $ -    $ 110.493,40 
  29.3 Aire acondicionado de 4500 cañería hasta 3 m U  $ 172.817,56  $ 95.578,56  $ -    $ 77.239,00 
  29.4 Aire acondicionado de 4200 cañería hasta 3 m U  $ 172.817,56  $ 95.578,56  $ -    $ 77.239,00 
  29.5 Aire acondicionado de 3500 cañería hasta 3 m U  $ 172.817,56  $ 95.578,56  $ -    $ 77.239,00 
  29.6 Aire acondicionado de 3000 cañería hasta 3 m U  $ 172.817,56  $ 95.578,56  $ -    $ 77.239,00 
  29.7 Aire acondicionado de 2500 cañería hasta 3 m U  $ 171.024,78  $ 83.631,24  $ -    $ 87.393,54 
  29.8 Aire acondicionado de 2250 cañería hasta 3 m U  $ 171.024,78  $ 83.631,24  $ -    $ 87.393,54 

30 Equipos acondicionadores
  30.1 Equipo acondicionador de 6000 frigorías U  $ 940.082,00  $ -    $ -    $ 940.082,00 
  30.2 Equipo acondicionador de 5000 frigorías U  $ 770.660,00  $ -    $ -    $ 770.660,00 
  30.3 Equipo acondicionador de 4500 frigorías U  $ 645.500,00  $ -    $ -    $ 645.500,00 
  30.4 Equipo acondicionador de 3000 frigorías U  $ 520.329,00  $ -    $ -    $ 520.329,00 
  30.5 Equipo acondicionador de 2500 frigorías U  $ 507.850,00  $ -    $ -    $ 507.850,00 

31 Limpieza y ayuda de gremios
  31.1 Limpieza periódica de obra MES  $ 176.373,77  $ 176.373,77  $ -    $ -   
  31.2 Limpieza final M2  $ 2.957,50  $ 2.957,50  $ -    $ -   
  31.3 Ayuda de gremios M2  $ 6.469,47  $ 6.469,47  $ -    $ -   

32 Cielorrasos
  32.1 Cielorraso junta tomada M2  $ 12.729,33  $ 7.717,22  $ -    $ 5.012,12 
  32.2 Cielorraso desmontable 61 x 61 M2  $ 16.452,15  $ 5.813,64  $ -    $ 10.638,51 
  32.3 Cielorraso desmontable 61 x 122 M2  $ 15.522,01  $ 5.813,64  $ -    $ 9.708,37 

33 Tabiques
  33.1 Tabiques simple placa 12.5 + Lana de vidrio M2  $ 28.816,14  $ 11.575,82  $ -    $ 17.240,32 
  33.2 Tabiques doble placa 12.5 + Lana de vidrio M2  $ 32.587,29  $ 15.434,43  $ -    $ 17.152,86 

EVOLUCIÓN DE COSTO POR M2 DE VIVIENDA ANALIZADA - ABRIL 2025 VARIACIÓN DEL COSTO DE MATERIALES 
CARACTERÍSTICOS EN LA CONSTRUCCIÓN

NOTA 1: Los precios no incluyen IVA.   
NOTA 2: Los valores publicados se obtienen a partir de un promedio entre los datos provistos en distintos comercios de la ciudad de Venado Tuerto.
NOTA 3: Durante el mes de abril 2025, se observa una variación en todos los precios de los materiales analizados, que varían entre 1,97 y 4,20 % siendo 
el hormigón elaborado el de variación mayor seguido del ladrillo cerámico de 08x18x33.

ACTUALIZADO AL MES DE ABRIL 2025

Mes PRECIO x U Variación
mensual

          Variación 
        acumulada

MATERIAL: Acero  (ton) 8,36%
VARIACIÓN ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2023: 160,24%
Febrero 25' $2.545.821,50 1,87% 4,15%
Marzo 25' $2.596.790,60 2,00% 6,15%
Abril 25' $2.654.100,60 2,21% 8,36%

MATERIAL: Cemento  (bolsa) 9,75%
VARIACIÓN ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2023: 140,81%
Feb 25' $11.142,33 1,11% 4,82%
Marzo 25' $11.470,30 2,94% 7,76%
Abril 25' $11.698,60 1,99% 9,75%

MATERIAL: Cemento de Albañilería  (bolsa) 8,85%
VARIACIÓN ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2023: 140,58%
Feb 25' $7.702,30 0,73% 4,58%
Marzo 25' $7.878,65 2,29% 6,87%
Abril 25' $8.034,60 1,98% 8,85%

MATERIAL: Cal  (bolsa) 8,47%
VARIACIÓN ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2023: 110,13%
Febrero 25' $7.298,50 0,51% 4,45%
Marzo 25' $7.445,70 2,02% 6,47%
Abril 25' $7.594,90 2,00% 8,47%

MATERIAL: Arena  (m3) 8,45%

VARIACIÓN ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2023: 134,44%
Feb 25' $32.895,50 0,64% 4,67%
Marzo 25' $33.490,90 1,81% 6,48%
Abril 25' $34.151,20 1,97% 8,45%

MATERIAL: Piedra Partida 6-20  (m3) 12,72%
VARIACIÓN ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2023: 108,26%
Feb 25' $49.121,00 2,44% 6,69%
Marzo 25' $51.099,20 4,03% 10,72%
Abril 25' $52.121,20 2,00% 12,72%

Mes PRECIO x U  Variación 
mensual

          Variación 
       acumulada

MATERIAL: Lad. Cerámico 08x18x33 (unidad) 27,16%
VARIACIÓN ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2023: 114,99%
Febrero 25' $576,30 6,06% 20,57%
Marzo 25' $601,60 4,39% 24,96%
Abril 25' $614,82 2,20% 27,16%

MATERIAL: Lad. Cerámico 12x18x33 (unidad) 22,89%
VARIACIÓN ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2023: 116,75%
Feb 25' $684,50 4,71% 16,69%
Marzo 25' $712,38 4,07% 20,76%
Abril 25' $727,60 2,14% 22,89%

MATERIAL:  Lad. Cerámico 18x18x33 (unidad) 24,11%
VARIACIÓN ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2023: 116,70%
Feb 25' $988,90 5,25% 17,94%
Marzo 25' $1.030,20 4,18% 22,11%
Abril 25' $1.050,80 2,00% 24,11%

MATERIAL: Lad. Común Chacabuco  (unidad) 14,34%
VARIACIÓN ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2023: 70,18%
Febrero 25' $171,40 4,25% 8,64%
Marzo 25' $177,50 3,56% 12,20%
Abril 25' $181,30 2,14% 14,34%

MATERIAL: Hormigón Elaborado H21 (m3) 14,48%

VARIACIÓN ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2023: 121,32%
Feb 25' $137.720,00 8,46% 10,29%
Marzo 25' $137.720,00 0,00% 10,29%
Abril 25' $143.500,00 4,20% 14,48%

MATERIAL: Granza (m3) 9,21%
VARIACIÓN ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2023: 124,29%
Feb 25' $24.458,30 0,82% 4,41%
Marzo 25' $25.143,00 2,80% 7,21%
Abril 25' $25.645,86 2,00% 9,21%

VIVIENDA 2 DORMITORIOS

Mes Costo x M2 Variación 
mensual

Variación 
acumulada

Dic 24' $ 1.263.653,15 3,21 % 67,61 %
Enero 25' $ 1.280.805,18 1,36 % 1,36 %
Febrero 25' $ 1.310.922,53 2,35 % 3,71 %
Marzo 25' $ 1.355.276,69 3,38 % 7,09 %
Abril 25' $ 1.361.485,00 0,46 % 7,55 %

VIVIENDA 3 DORMITORIOS

Mes Costo x M2 Variación 
mensual

Variación 
acumulada

Dic 24' $ 1.245.706,42 3,18 % 67,42 %
Enero 25' $ 1.262.914,91 1,38 % 1,38 %
Febrero 25' $ 1.292.602,45 2,35 % 3,73 %
Marzo 25' $ 1.336.704,68 3,41 % 7,14 %
Abril 25' $ 1.343.041,52 0,47 % 7,62 %
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PERÍODO DENOMINACIÓN VARIACIÓN EN % VARIACIÓN ACUM. ÍNDICE CECCDU

mes anterior acum. anual BASE=100-Dic 2012 Base=100-Dic 2012

dic-24
Costo de Construcción 3,21% 67,62% 670,98 24.350,99
Materiales 0,36% 51,84% 698,73 31.002,28
Mano de Obra 7,06% 92,95% 656,44 19.428,14

ene-25
Costo de Construcción 1,36% 1,36% 672,34 24.681,51
Materiales 2,39% 2,39% 701,11 31.742,20
Mano de Obra 0,06% 0,06% 656,50 19.439,14

feb-25
Costo de Construcción 2,35% 3,71% 674,69 25.261,88
Materiales 2,04% 4,43% 703,16 32.390,36
Mano de Obra 2,75% 2,81% 659,25 19.974,04

mar-25
Costo de Construcción 3,38% 7,09% 678,07 26.116,60
Materiales 3,44% 7,87% 706,59 33.504,23
Mano de Obra 3,31% 6,12% 662,56 20.635,62

abr-25
Costo de Construcción 0,46% 7,55% 678,53 26.236,24
Materiales 2,43% 10,30% 709,02 34.318,62
Mano de Obra -2,08% 4,04% 660,48 20.206,79


