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ACTUALIZADO MES SEPTIEMBRE 2025

RUBRO DESCRIPCIÓN U COSTO
UNITARIO

 Impt.
M. de Obra 

 Impt.
Equipos 

 Impt.
Materiales 

1 Trabajos preliminares
  1.1 Limpieza y nivelación del terreno M2  $ 6.084,52  $ 3.615,92  $ 2.468,60  $ -   
  1.2 Preliminar obrador, depósito y sanitarios M2  $ 190.861,29  $ 30.001,08  $ 306,82  $ 160.553,39 

2 Procedimientos y cumplimientos
  2.1 Cerco de obra M  $ 50.840,47  $ 47.114,21  $ -    $ 3.726,27 
  2.2 Preliminar defensa de protección - protecciones varias M  $ 141.075,32  $ 50.909,15  $ -    $ 90.166,17 
  2.3 Replanteo M2  $ 3.117,69  $ 3.117,69  $ -    $ -   
  2.4 Cartel de obra M2  $ 179.495,46  $ 34.150,85  $ -    $ 145.344,61 

3 Demoliciones
  3.1 Demoliciones volquete alquiler UN  $ 29.785,97  $ -    $ 29.785,97  $ -   
  3.2 Demolición de revoques M2  $ 10.602,74  $ 6.752,11  $ 3.850,63  $ -   
  3.3 Demolición de revestimientos M2  $ 10.197,70  $ 7.576,61  $ 2.621,10  $ -   
  3.4 Demolición de obra completa de 60.00 A 100 m2 GL  $ 272.090,70  $ 121.973,40  $ 150.117,30  $ -   
  3.5 Demolición de pisos con retiro de escombros M2  $ 10.597,76  $ 7.976,66  $ 2.621,10  $ -   
  3.6 Demolición de estructuras de hormigón M3  $ 262.723,95  $ 236.203,23  $ 26.520,72  $ -   
  3.7 Demolición de mamposterías M3  $ 72.938,19  $ 48.824,11  $ 24.114,08  $ -   
  3.8 Demolición contrapisos con retiro de escombros M2  $ 22.043,66  $ 17.849,91  $ 4.193,75  $ -   

4 Movimiento de suelo
  4.1 Acarreos carga y retiro de tierra M3  $ 10.593,98  $ 7.162,73  $ 3.431,25  $ -   
  4.2 Desmonte del terreno (hasta 20/30 cm de prof.) M3  $ 10.279,54  $ 7.379,02  $ 2.900,52  $ -   
  4.3 Excavación de cimientos M3  $ 35.173,47  $ 35.173,47  $ -    $ -   
  4.4 Excavación de bases M3  $ 47.737,99  $ 47.737,99  $ -    $ -   
  4.5 Excavación de vigas de fundición - zanjas M3  $ 47.799,58  $ 47.799,58  $ -    $ -   
  4.6 Excavación de sótanos a máquina M3  $ 11.137,55  $ 6.236,80  $ 4.900,75  $ -   

5 Llenado de cimientos
  5.1 Cimentación zapata p/muros mampostería cuantía 30 kg/m3 M3  $ 350.283,29  $ 88.368,95  $ 6.804,32  $ 255.110,02 
  5.2 Llenado de cimientos 030/045 M3  $ 157.920,15  $ 73.506,68  $ 683,69  $ 83.729,78 

6 Estructura
  6.1 Losas-cuantía 80 kg/m3 h 21 M3  $ 997.807,14  $ 570.007,93  $ 1.102,70  $ 426.696,51 
  6.2 Losas-cuantía 40 kg/m3 h 21 M3  $ 860.284,35  $ 570.007,93  $ 1.102,70  $ 289.173,72 
  6.3 Bases centradas H-17 60 kg/m3 M3  $ 457.815,43  $ 112.473,66  $ 8.925,51  $ 336.416,25 
  6.4 Vigas hormigón  elaborado H-21 180 kg/m3 M3  $ 1.299.271,41  $ 608.073,32  $ 6.600,45  $ 684.597,63 
  6.5 Columnas hormigón  elaborado H-21 85 kg/m3 M3  $ 868.547,10  $ 413.586,35  $ 8.144,44  $ 446.816,31 
  6.6 Losa viguetas y ladrillos cerámico 017 con c/capa de compresión M2  $ 63.922,03  $ 17.964,67  $ 268,97  $ 45.688,39 
  6.7 Losas vistas encofrado fenólico, hormigón B 170 elaborado en obra M3  $ 998.689,41  $ 599.516,76  $ 16.840,31  $ 382.332,34 

7 Mamposterías
  7.1 Colocación de barandas ML  $ 22.297,53  $ 20.447,22  $ 8,92  $ 1.841,39 
  7.2 Colocación de carpinterías M2  $ 25.410,75  $ 23.560,44  $ 8,92  $ 1.841,39 
  7.3 Mampostería ladrillos comunes elevación de 15 cm M3  $ 230.825,66  $ 129.377,88  $ 112,84  $ 101.334,95 
  7.4 Mampostería ladrillos comunes elevación de 15 cm a la vista M3  $ 250.880,34  $ 142.607,22  $ 112,84  $ 108.160,28 
  7.5 Mampostería ladrillos comunes  elevación de 30 cm M3  $ 253.622,06  $ 128.958,63  $ 225,68  $ 124.437,75 
  7.6 Mampostería ladrillo cerámicos huecos 18x18x 33 M2  $ 39.837,07  $ 18.642,74  $ 15,27  $ 21.179,06 
  7.7 Mampostería ladrillos cerámicos huecos 8x18x33 M2  $ 31.026,01  $ 18.358,33  $ 7,30  $ 12.660,38 
  7.8 Mampostería ladrillos cerámicos huecos 12x18x33 M2  $ 33.736,40  $ 18.453,14  $ 9,96  $ 15.273,31 
  7.9 Mampostería ladrillos cerámicos portantes 12x19x33 M2  $ 38.950,96  $ 20.344,66  $ 7,30  $ 18.599,00 

  7.10 Mampostería ladrillos cerámicos portantes 18x19x33 M2  $ 45.407,92  $ 20.629,07  $ 15,27  $ 24.763,58 
  7.11 Mampostería bloques de hormigón 20x20x40 M2  $ 46.631,63  $ 20.986,91  $ 19,35  $ 25.625,38 
  7.12 Mampostería bloques de hormigón 13x20x40 M2  $ 41.251,07  $ 20.871,77  $ 16,12  $ 20.363,17 
  7.13 Mampostería cajón hidraúlico de 15/30 cm M3  $ 286.124,15  $ 133.646,51  $ 210,64  $ 152.267,00 
  7.14 Mampostería de cimientos de 15/30 cm M3  $ 253.622,06  $ 128.958,63  $ 225,68  $ 124.437,75 

8 Aislaciones
  8.1 Aislación film de polietileno bajo plateas o contrapisos M2  $ 6.439,62  $ 2.119,91  $ -    $ 4.319,71 
  8.2 Aislación capa aisladora horizontal doble M2  $ 12.824,63  $ 8.359,42  $ 12,51  $ 4.452,69 
  8.3 Aislación doble horizontal M2  $ 13.910,50  $ 8.476,89  $ 15,49  $ 5.418,12 
  8.4 Aislación completa sobre losa plana M2  $ 80.895,69  $ 68.288,72  $ 373,12  $ 12.233,84 
  8.5 Aislación vertical sobre muros M2  $ 12.146,22  $ 7.799,34  $ 12,39  $ 4.334,49 

9 Cubiertas
  9.1 Cubierta de teja colonial sobre madera M2  $ 77.572,81  $ 48.003,28  $ -    $ 29.569,54 
  9.2 Cubierta de teja francesa con aislación y madera cepillada M2  $ 75.656,98  $ 58.636,78  $ -    $ 17.020,20 
  9.3 Cubierta de madera a la vista y chapa M2  $ 103.960,22  $ 29.705,95  $ 1.127,21  $ 73.127,06 
10 Contrapisos

  10.1 Contrapiso de cascote sobre terreno natural 10 cm Hº M2  $ 20.473,82  $ 11.781,19  $ 281,28  $ 8.411,35 
  10.2 Contrapiso de hormigón pobre armado s/terreno de 015 m M2  $ 42.242,43  $ 15.099,42  $ 468,73  $ 26.674,28 
  10.3 Contrapiso de hormigón de cascote de 007 sobre losas M2  $ 15.087,48  $ 9.254,95  $ 118,14  $ 5.714,40 
  10.4 Contrapiso de hormigón elaborado 007 M2  $ 18.225,87  $ 7.766,42  $ -    $ 10.459,45 

11 Carpetas
  11.1 Carpeta bajo piso 2 cm M2  $ 13.859,29  $ 10.158,66  $ 17,85  $ 3.682,78 
  11.2 Carpeta bajo piso 2.5 cm M2  $ 17.153,19  $ 12.611,51  $ 21,90  $ 4.519,77 

12 Revoques
  12.1 Revoque fino a la cal M2  $ 13.332,52  $ 8.783,68  $ 295,01  $ 4.253,83 
  12.2 Material de frente M2  $ 52.669,68  $ 18.019,22  $ 295,01  $ 34.355,45 
  12.3 Revoque interior a la cal M2  $ 15.790,56  $ 12.165,39  $ 22,06  $ 3.603,11 

ACTUALIZADO MES SEPTIEMBRE 2025

RUBRO DESCRIPCIÓN U COSTO
UNITARIO
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M. de Obra 
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  12.4 Revoque bajo revestimiento M2  $ 16.298,13  $ 13.881,34  $ 14,71  $ 2.402,08 
  12.5 Revoque grueso exterior a la cal M2  $ 16.549,00  $ 12.923,82  $ 22,06  $ 3.603,11 
  12.6 Revoque impermeable exterior M2  $ 25.547,72  $ 15.295,67  $ 4.224,20  $ 6.027,85 
  12.7 Revoque grueso y fino a la cal al fieltro M2  $ 24.564,40  $ 21.183,46  $ 20,03  $ 3.360,92 
  12.8 Revoque impermeable azotado con hidrófugo m2  $ 7.132,16  $ 4.700,61  $ 6,81  $ 2.424,73 

13 Revestimientos
  13.1 Revestimiento cerámico 15x15 M2  $ 77.093,13  $ 32.582,70  $ -    $ 44.510,43 
  13.2 Revestimiento cerámico 30x30 M2  $ 75.997,56  $ 32.582,70  $ -    $ 43.414,86 
  13.3 Revestimiento cerámico 20x20 M2  $ 78.633,01  $ 32.582,70  $ -    $ 46.050,31 

14 Solados
  14.1 Piso porcelanato opaco 30 x 30 M2  $ 138.442,87  $ 23.475,80  $ -    $ 114.967,06 
  14.2 Piso cerámico 30x30 M2  $ 57.774,72  $ 16.376,29  $ -    $ 41.398,43 
  14.3 Piso mosaico granítico 30x30 (colocación a la cal) M2  $ 76.099,53  $ 18.687,17  $ 74,26  $ 57.338,11 
  14.4 Piso de cemento alisado M2  $ 21.133,63  $ 15.582,69  $ 26,77  $ 5.524,17 
  14.5 Piso de baldosa calcárea 30x30  vereda M2  $ 58.973,25  $ 18.422,77  $ 55,69  $ 40.494,79 
  14.6 Piso porcelanato brillante  30 x 30 M2  $ 138.442,87  $ 23.475,80  $ -    $ 114.967,06 

15 Zócalos
  15.1 Zócalo cerámico M  $ 15.574,39  $ 6.231,54  $ 7,43  $ 9.335,43 
  15.2 Zócalo de cemento alisado M  $ 9.380,02  $ 7.697,91  $ 8,11  $ 1.673,99 
  15.3 Zócalo porcelanato M  $ 54.520,57  $ 6.231,54  $ 7,43  $ 48.281,60 
  15.4 Zócalo granítico M  $ 21.022,54  $ 6.231,54  $ 7,43  $ 14.783,58 

16 Encadenados
  16.1 Encadenado 15 x 15 c/ 4 FI del 8 de hormigón ML  $ 17.024,62  $ 5.947,36  $ 1.475,05  $ 9.602,21 
  16.2 Encadenado 20 x 20 c/ 4 FI del 8 de hormigón ML  $ 22.985,51  $ 9.127,22  $ 1.475,05  $ 12.383,24 
  16.3 Encadenado 30 x 30 c/ 6 FI del 8 de hormigón ML  $ 35.869,87  $ 12.307,08  $ 1.475,05  $ 22.087,74 

17 Plateas
  17.1 Platea de HºAº 10 cm con FI del 8 cada 15 cm M3  $ 443.108,70  $ 174.437,27  $ -    $ 268.671,43 

18 Carpintería metálica (no se incluye colocación de abertura)
  18.1 Puerta de chapa  estandart 0,90 x 2,05 completa U  $ 510.311,00  $ -    $ -    $ 510.311,00 
  18.2 Puerta de chapa super reforzada 0,90 x 2,05 completa U  $ 562.650,59  $ -    $ -    $ 562.650,59 
  18.3 Puerta de chapa económica 0,90 x 2,05 completa U  $ 410.211,54  $ -    $ -    $ 410.211,54 
  18.4 Puerta de chapa económica reforzada 0,90 x 2,05 completa U  $ 458.285,45  $ -    $ -    $ 458.285,45 

19 Carpintería de madera (no se incluye colocación de abertura)
  19.1 Puerta de madera 0,90 x 2,05 completa U  $ 991.180,99  $ -    $ -    $ 991.180,99 
  19.2 Portón de madera estandart 2,40 x 2,05 completo U  $ 3.420.739,98  $ -    $ -    $ 3.420.739,98 
  19.3 Puerta placa de pino 0,85 x 2,00 marco de madera completa U  $ 294.410,19  $ -    $ -    $ 294.410,19 
  19.4 Ventana de madera 1,20 x 1,50 con celosía y vidriería completa U  $ 978.750,34  $ -    $ -    $ 978.750,34 
  19.5 Ventana de madera 1,20 x 1,50 sin celosía completa U  $ 818.983,74  $ -    $ -    $ 818.983,74 
  19.6 Ventana de madera 1,20 x 1,00 con celosía y vidriería completa U  $ 761.410,19  $ -    $ -    $ 761.410,19 
  19.7 Ventana de madera 1,20 x 1,00 sin celosía completa U  $ 590.128,88  $ -    $ -    $ 590.128,88 
  19.8 Ventana de madera 1,50 x 2,00 con celosía y vidriería completa U  $ 1.525.699,05  $ -    $ -    $ 1.525.699,05 
  19.9 Ventana de madera 1,50 x 2,00 sin celosía completa U  $ 991.704,39  $ -    $ -    $ 991.704,39 

  19.10 Ventana de madera 1,50 x 1,50 con celosía y vidriería completa U  $ 1.093.897,44  $ -    $ -    $ 1.093.897,44 
  19.11 Ventana de madera 1,50 x 1,50 sin celosía completa U  $ 791.636,30  $ -    $ -    $ 791.636,30 
  19.12 Puerta de madera 2 hojas 1,50 x 2,05 completa U  $ 2.159.008,10  $ -    $ -    $ 2.159.008,10 

20 Carpintería de aluminio (no se incluye colocación de abertura)
  20.1 Vent. de alum. corrediza 1,20 x 1,00 vidrio entero linea herrero U  $ 266.703,71  $ -    $ -    $ 266.703,71 
  20.2 Vent. de alum. corrediza 1,20 x 1,00 vidrio repartido linea herrero U  $ 502.617,08  $ -    $ -    $ 502.617,08 
  20.3 Vent. de alum. corrediza 1,20 x 1,50 vidrio entero linea herrero U  $ 351.198,65  $ -    $ -    $ 351.198,65 
  20.4 Vent. de alum. corrediza 1,20 x 1,50 vidrio repartido linea herrero U  $ 646.343,69  $ -    $ -    $ 646.343,69 
  20.5 Vent. de alum. corrediza 2,00 x 1,50 vidrio entero linea herrero U  $ 483.306,92  $ -    $ -    $ 483.306,92 
  20.6 Puerta balcón de alum. corrediza 1,60 x 2,05 vidrio entero U  $ 599.916,38  $ -    $ -    $ 599.916,38 
  20.7 Ventiluz de aluminio de abrir 0,50 x 0,60 U  $ 227.991,25  $ -    $ -    $ 227.991,25 
  20.8 Ventiluz de aluminio de abrir 0,50 x 1,00 U  $ 285.564,80  $ -    $ -    $ 285.564,80 

21 Cristales (con y sin considerar colocación)
  21.1 Vidrio de 3 mm sin colocación M2  $ 42.250,83  $ -    $ -    $ 42.250,83 
  21.2 Vidrio de 3 mm con colocación M2  $ 47.221,52  $ -    $ -    $ 47.221,52 
  21.3 Vidrio de 4 mm sin colocación M2  $ 47.221,52  $ -    $ -    $ 47.221,52 
  21.4 Vidrio de 4 mm con colocación M2  $ 50.949,53  $ -    $ -    $ 50.949,53 

22 Artefactos a gas (no se incluye colocación)
  22.1 Calefactor tb 5000 kcal/hs U  $ 185.670,98  $ -    $ -    $ 185.670,98 
  22.2 Calefactor tb 3000 kcal/hs U  $ 144.237,29  $ -    $ -    $ 144.237,29 
  22.3 Cocina 4 c/horno 11.000 Kcal/hs U  $ 428.249,63  $ -    $ -    $ 428.249,63 
  22.4 Termotanque media recuperación U  $ 333.880,60  $ -    $ -    $ 333.880,60 

23 Pinturas
  23.1 Pintura látex en muros M2  $ 9.062,03  $ 4.929,11  $ -    $ 4.132,93 
  23.2 Pintura esmalte sintético sobre carpinterías M2  $ 22.767,11  $ 18.638,99  $ -    $ 4.128,12 
  23.3 Pintura esmalte sintético sobre carpinterías metálicas M2  $ 14.638,11  $ 10.058,24  $ -    $ 4.579,87 
  23.4 Pintura fibrada s/losa M2  $ 10.601,97  $ 7.171,68  $ -    $ 3.430,29 
  23.5 Silestone en ladrillo visto M2  $ 8.571,34  $ 6.550,52  $ -    $ 2.020,82 

PLANILLA DE COSTOS UNITARIOS RUBRO POR RUBRO
180º ACTUALIZACIÓN: MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	

2 DORMITORIOS 3 DORMITORIOS

ORDEN RUBRO COSTO FINAL % FINAL COSTO FINAL % FINAL
1 TRABAJOS PRELIMINARES $ 3.076.628,21 2,45% $ 3.076.628,21 2,15%
2 PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS $ 973.964,79 0,78% $ 1.036.600,27 0,73%
3 MOVIMIENTO DE TIERRA $ 1.550.096,54 1,23% $ 1.604.454,04 1,12%
4 CIMIENTOS $ 4.612.576,91 3,67% $ 5.003.059,61 3,50%
5 ESTRUCTURA RESISTENTE $ 201.339,47 0,16% $ 201.339,47 0,14%
6 MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN $ 13.675.798,82 10,88% $ 16.520.132,88 11,56%
7 CAPA AISLADORA $ 1.468.432,05 1,17% $ 1.610.734,60 1,13%
8 CUBIERTAS $ 14.165.703,46 11,27% $ 15.916.520,74 11,14%
9 CONTRAPISOS $ 3.227.329,63 2,57% $ 3.353.891,58 2,35%

10 CARPETAS $ 1.413.608,16 1,13% $ 1.649.209,53 1,15%
11 ABERTURAS $ 17.796.964,03 14,17% $ 21.038.479,71 14,72%
12 REVOQUES $ 23.773.085,71 18,92% $ 27.292.760,85 19,10%
13 REVESTIMIENTOS (Se incluye también la toma de juntas) $ 2.884.377,79 2,30% $ 2.884.377,79 2,02%
14 SOLADOS (se incluye también la toma de juntas) $ 5.756.078,03 4,58% $ 6.715.424,37 4,70%
15 ZÓCALOS $ 1.735.995,29 1,38% $ 2.578.405,20 1,80%
16 MARMOLERÍA $ 200.083,18 0,16% $ 200.083,18 0,14%
17 PINTURAS $ 6.721.772,31 5,35% $ 7.200.028,72 5,04%

18 INST. SANITARIA (Baño Principal, Cocina y Lavadero, Inst. 
Completa) $ 10.414.081,11 8,29% $ 11.571.201,23 8,10%

19 INST. DE GAS COMPLETA (no se incluyen tramitaciones ni 
planos) (Inst. Completa) $ 6.687.490,04 5,32% $ 7.529.966,05 5,27%

20 INST. ELÉCTRICA (Completa, con tablero general, pilar, 
timbre, tv, tel y sin luminarias) $ 5.304.620,21 4,22% $ 5.894.022,46 4,13%

TOTAL PRESUPUESTO	 $ 125.640.025,75 100,00% $ 142.877.320,50 100,00%
TOTAL DE LA OBRA INCLUYENDO BENEFICIO, GASTOS 
GRALES. E IVA INCL. $ 125.640.025,75 100,00% $ 142.877.320,50 100,00%

TOTAL DE M2 DE LA OBRA 85,00 M2 98,00 M2
COSTO POR M2 $ 1.478.117,95 $/M2 $ 1.457.931,84 $/M2
VARIACIÓN CON RESPECTO AL MES  ANTERIOR 1,50% 1,48%

NOTA: Se observa durante el mes de septiembre 2025, una variación en el costo de construcción con respecto al mes anterior, donde el incremento 
fue del 1,50 % en promedio, debido al aumento de los materiales y servicios que componen la construcción para el corriente mes.

EVOLUCIÓN MENSUAL DE COSTOS 
PARA VENADO TUERTO Y LA REGIÓN

COMPARACIÓN DE COSTOS DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR

ÍNDICE CECCDU

ACTUALIZADO MES SEPTIEMBRE 2025
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24 Artefactos y grifería (no se incluye colocación)
  24.1 Inodoro largo Ferrum U  $ 504.859,55  $ -    $ -    $ 504.859,55 
  24.2 Depósito mochila andino Ferrum U  $ 90.449,21  $ -    $ -    $ 90.449,21 
  24.3 Asientos plásticos U  $ 19.891,66  $ -    $ -    $ 19.891,66 
  24.4 Lavatorio andino Ferrum U  $ 132.829,90  $ -    $ -    $ 132.829,90 
  24.5 Depósito de apoyar Ferrum U  $ 347.095,52  $ -    $ -    $ 347.095,52 
  24.6 Bidet l. Catriel Ferrum U  $ 281.775,61  $ -    $ -    $ 281.775,61 
  24.7 Juego de accesorios de metal U  $ 145.267,52  $ -    $ -    $ 145.267,52 
  24.8 Grifería Malena ducha U  $ 339.187,64  $ -    $ -    $ 339.187,64 
  24.9 Grifería Malena bidet U  $ 287.261,16  $ -    $ -    $ 287.261,16 

  24.10 Grifería Malena lavatorio U  $ 259.113,36  $ -    $ -    $ 259.113,36 
  24.11 Grifería Malena cocina mon/fr U  $ 258.054,58  $ -    $ -    $ 258.054,58 

25 Mármol (sin incluir colocación)
  25.1 Mármol p/mesada gris mara c/frentín M2  $ 184.955,93  $ -    $ -    $ 184.955,93 
  25.2 Umbrales y antepechos M2  $ 184.955,93  $ -    $ -    $ 184.955,93 

26 Inst. Sanitaria (baño principal, cocina y lavadero, instalación completa)

  26.1 (Ducha-bidet-lavatorio-inodoro)+ cocina cloaca agua fría y 
caliente, Ventilaciones, etc GL  $ 7.426.331,43  $ 2.299.085,40  $ -    $ 5.127.246,03 

27 Inst. De gas completa (no se incluyen tramitaciones ni planos) (instalación completa)

  27.1 Gas (cocina, termotanque y 3 calefactores, cañería conexiones 
llaves, medidor) (artefactos incluidos) GL  $ 5.162.079,77  $ 1.339.986,06  $ -    $ 3.822.093,71 

28 Inst. Eléctrica (completa, con tablero general, pilar, timbre, tv, tel y sin artefactos eléctrica)
  28.1 Inst. Eléctrica completa GL  $ 3.813.884,23  $ 2.457.294,42  $ -    $ 1.356.589,81 

29 Aires acondicionados - sin incluir equipo acondicionador
  29.1 Aire acondicionado de 6000 cañería hasta 3 m U  $ 228.888,94  $ 118.395,54  $ -    $ 110.493,40 
  29.2 Aire acondicionado de 5000 cañería hasta 3 m U  $ 228.888,94  $ 118.395,54  $ -    $ 110.493,40 
  29.3 Aire acondicionado de 4500 cañería hasta 3 m U  $ 182.479,48  $ 105.240,48  $ -    $ 77.239,00 
  29.4 Aire acondicionado de 4200 cañería hasta 3 m U  $ 182.479,48  $ 105.240,48  $ -    $ 77.239,00 
  29.5 Aire acondicionado de 3500 cañería hasta 3 m U  $ 182.479,48  $ 105.240,48  $ -    $ 77.239,00 
  29.6 Aire acondicionado de 3000 cañería hasta 3 m U  $ 182.479,48  $ 105.240,48  $ -    $ 77.239,00 
  29.7 Aire acondicionado de 2500 cañería hasta 3 m U  $ 179.478,96  $ 92.085,42  $ -    $ 87.393,54 
  29.8 Aire acondicionado de 2250 cañería hasta 3 m U  $ 179.478,96  $ 92.085,42  $ -    $ 87.393,54 

30 Equipos acondicionadores
  30.1 Equipo acondicionador de 6000 frigorías U  $ 940.082,00  $ -    $ -    $ 940.082,00 
  30.2 Equipo acondicionador de 5000 frigorías U  $ 770.660,00  $ -    $ -    $ 770.660,00 
  30.3 Equipo acondicionador de 4500 frigorías U  $ 645.500,00  $ -    $ -    $ 645.500,00 
  30.4 Equipo acondicionador de 3000 frigorías U  $ 520.329,00  $ -    $ -    $ 520.329,00 
  30.5 Equipo acondicionador de 2500 frigorías U  $ 507.850,00  $ -    $ -    $ 507.850,00 

31 Limpieza y ayuda de gremios
  31.1 Limpieza periódica de obra MES  $ 196.211,05  $ 196.211,05  $ -    $ -   
  31.2 Limpieza final M2  $ 3.290,14  $ 3.290,14  $ -    $ -   
  31.3 Ayuda de gremios M2  $ 7.184,45  $ 7.184,45  $ -    $ -   

32 Cielorrasos
  32.1 Cielorraso junta tomada M2  $ 14.660,03  $ 8.537,72  $ -    $ 6.122,32 
  32.2 Cielorraso desmontable 61 x 61 M2  $ 16.980,87  $ 6.431,75  $ -    $ 10.549,13 
  32.3 Cielorraso desmontable 61 x 122 M2  $ 16.050,73  $ 6.431,75  $ -    $ 9.618,99 

33 Tabiques
  33.1 Tabiques simple placa 12.5 + Lana de vidrio M2  $ 33.376,49  $ 12.806,57  $ -    $ 20.569,92 
  33.2 Tabiques doble placa 12.5 + Lana de vidrio M2  $ 37.557,89  $ 17.075,43  $ -    $ 20.482,46 

EVOLUCIÓN DE COSTO POR M2 DE VIVIENDA ANALIZADA - SEPTIEMBRE 2025 VARIACIÓN DEL COSTO DE MATERIALES 
CARACTERÍSTICOS EN LA CONSTRUCCIÓN

NOTA 1: Los precios no incluyen IVA.			 
NOTA 2: Los valores publicados se obtienen a partir de un promedio entre los datos provistos en distintos comercios de la ciudad de Venado Tuerto.
NOTA 3:  Durante el mes de septiembre de 2025, se observa una variación en la mayoría de los precios de los materiales analizados, que varían entre 
3,98 y 14,58 % siendo el ladrillo común chacabuco el de mayor variación, seguido de la arena. El acero, la piedra partida 6-20, el hormigón y la granza 
no sufrieron variación.

ACTUALIZADO AL MES DE SEPTIEMBRE 2025

Mes PRECIO x U Variación
mensual

          Variación 
        acumulada

MATERIAL: Acero  (ton) 20,71%
VARIACION ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2024: 46,17%	
Julio 25' $2.954.285,05 5,98% 19,31%
Agosto 25' $2.995.643,95 1,40% 20,71%
Sep 25' $2.995.643,95 0,00% 20,71%

MATERIAL: Cemento  (bolsa) 26,51%
VARIACION ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2024: 51,80%
Julio 25' $12.646,80 3,19% 17,68%
Agosto 25' $13.130,85 3,83% 21,51%
Sep 25' $13.787,39 5,00% 26,51%

MATERIAL: Cemento de Albañilería  (bolsa) 22,86%
VARIACION ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2024: 48,90%
Julio 25' $8.866,60 3,38% 18,86%
Agosto 25' $8.866,60 0,00% 18,86%
Sep 25' $9.220,65 3,99% 22,86%

MATERIAL: Cal  (bolsa) 21,19%
VARIACION ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2024: 57,47%
Julio 25' $8.276,85 1,47% 17,21%
Agosto 25' $8.276,85 0,00% 17,21%
Sep 25' $8.606,00 3,98% 21,19%

MATERIAL: Arena  (m3) 23,72%

VARIACION ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2024: 30,57%
Julio 25' $36.680,35 3,37% 15,72%
Agosto 25' $36.680,35 0,00% 15,72%
Sep 25' $39.614,78 8,00% 23,72%

MATERIAL: Piedra Partida 6-20  (m3) 19,07%
VARIACION ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2024: 42,63%
Julio 25' $55.485,80 3,01% 19,07%
Agosto 25' $55.485,80 0,00% 19,07%
Sep 25' $55.485,80 0,00% 19,07%

Mes PRECIO x U  Variación 
mensual

          Variación 
       acumulada

MATERIAL: Lad. Cerámico 08x18x33 (unidad) 44,63%
VARIACION ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2024: 31,23%
Julio 25' $645,60 0,00% 32,17%
Agosto 25' $677,65 4,96% 37,13%
Sep 25' $728,48 7,50% 44,63%

MATERIAL: Lad. Cerámico 12x18x33 (unidad) 39,58%
VARIACION ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2024: 30,49%
Julio 25' $763,90 0,00% 27,88%
Agosto 25' $795,95 4,20% 32,08%
Sep 25' $855,65 7,50% 39,58%

MATERIAL:  Lad. Cerámico 18x18x33 (unidad) 40,78%
VARIACION ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2024: 28,81%
Julio 25' $1.102,00 0,00% 28,98%
Agosto 25' $1.149,30 4,29% 33,28%
Sep 25' $1.235,49 7,50% 40,78%

MATERIAL: Lad. Común Chacabuco  (unidad) 38,43%
VARIACION ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2024: 36,49%
Julio 25' $189,96 0,00% 19,12%
Agosto 25' $198,96 4,74% 23,85%
Sep 25' $227,96 14,58% 38,43%

MATERIAL: Hormigón Elaborado H21 (m3) 21,67%

VARIACION ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2024: 53,20%
Julio 25' $148.000,00 3,14% 17,62%
Agosto 25' $154.000,00 4,05% 21,67%
Sep 25' $154.000,00 0,00% 21,67%

MATERIAL: Granza (m3) 18,78%
VARIACION ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2024: 47,18%
Julio 25' $28.156,45 5,64% 18,78%
Agosto 25' $28.156,45 0,00% 18,78%
Sep 25' $28.156,45 0,00% 18,78%

VIVIENDA 2 DORMITORIOS

Mes Costo x M2 Variación 
mensual

Variación 
acumulada

Mayo 25' $ 1.393.769,11 2,37 % 9,92 %
Junio 25' $ 1.403.669,63 0,71 % 10,63 %
Julio 25' $ 1.434.317,14 2,18 % 12,82 %
Agosto 25' $ 1.456.333,21 1,53 % 14,35 %
Sep 25' $ 1.478.117,95 1,50 % 15,85 %

VIVIENDA 3 DORMITORIOS

Mes Costo x M2 Variación 
mensual

Variación 
acumulada

Mayo 25' $ 1.374.838,89 2,37 % 9,99 %
Junio 25' $ 1.384.500,44 0,70 % 10,69 %
Julio 25' $ 1.414.829,96 2,19 % 12,88 %
Agosto 25' $ 1.436.719,06 1,55 % 14,43 %
Sep 25' $ 1.457.931,84 1,48 % 15,90 %
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SEPTIEMBRE 2025
PERÍODO DENOMINACIÓN VARIACIÓN EN % VARIACIÓN ACUM. ÍNDICE CECCDU

mes anterior acum. anual BASE=100-Dic 2012 Base=100-Dic 2012

may-25
Costo de Construcción 2,37% 9,92% 680,90 26.858,36
Materiales 1,13% 11,43% 710,15 34.706,23
Mano de Obra 4,04% 8,08% 664,52 21.023,41

jun-25
Costo de Construcción 0,71% 10,63% 681,61 27.049,15
Materiales 0,52% 11,95% 710,68 34.887,55
Mano de Obra 0,96% 9,04% 665,48 21.224,39

jul-25
Costo de Construcción 2,18% 12,82% 683,80 27.639,73
Materiales 2,56% 14,51% 713,24 35.781,17
Mano de Obra 1,69% 10,73% 667,17 21.583,36

ago-25
Costo de Construcción 1,53% 14,35% 685,33 28.063,99
Materiales 1,91% 16,42% 715,15 36.465,52
Mano de Obra 1,04% 11,77% 668,21 21.807,65

sep-25
Costo de Construcción 1,50% 15,85% 686,83 28.483,79
Materiales 0,71% 17,14% 715,86 36.724,79
Mano de Obra 2,54% 14,31% 670,75 22.360,50


