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ACTUALIZADO AL MES DE OCTUBRE 2025

181° Actualizacion

PLANILLA DE COSTOS UNITARIOS RUBRO POR RUBRO

*Valores promedio para la ciudad de Venado Tuerto.
*Los precios de los materiales se consideran sin IVA.

*La mano de Obra se calcula por rendimientos normales pagados por jornal. Se prevee un adicional a valor de mercado

*No se consideran gastos generales ni beneficio, estando computado materiales, mano de obra y equipos.

| RUBRO | DESCRIPCION U | COSTOUNITARIO | Impt.M.deObra | Impt. Equipos | Impt. Materiales |
7 TRABAJOS PRELIMINARES
11 LIMPIEZA Y NIVELACION DEL TERRENO M2 $ 617565 $ 3.657,69 S 2.517,97 S -

1.2 PRELIMINAR OBRADOR , DEPOSITO Y SANITARIOS M2 $ 191.214,16 S 30.347,81 S 312,96 S 160.553,39
) PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS |
21 CERCO DE OBRA M $ 51.380,86 S 47.654,59 S - S 3.726,27
2.2 PRELIMINAR DEFENSA DE PROTECCION - PROTECCIONES VARIAS M $ 14166140 S 51.495,22 §$ - S 90.166,17

2.3 REPLANTEO M2 $ 315383 S 3.153,83 S - S -
2.4 CARTEL DE OBRA M2 $ 179.889,54 S 34.544,93 S - S 145.344,61
3 DEMOLICIONES |
31 DEMOLICIONES VOLQUETE ALQUILER UN $ 30.381,69 S - S 30.381,69 S -
3.2 DEMOLICION DE REVOQUES M2 $ 10.757,51 S 6.829,87 S 3.927,64 §$ -
3.3 DEMOLICION DE REVESTIMIENTOS M2 $ 10.337,34 S 7.663,83 S 2.673,52 §$ -
3.4 DEMOLICION DE OBRA COMPLETA DE 60.00 A 100 M2 GL $ 276.498,67 S 123.379,03 $ 153.119,65 $ -
35 DEMOLICION DE PISOS CON RETIRO DE ESCOMBROS M2 $ 10.741,88 S 8.068,37 S 2.673,52 §$ -
3.6 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON M3 $ 26597072 S 238.919,58 S 27.051,14 S -
3.7 DEMOLICION DE DE MAMPOSTERIAS M3 $ 73.982,07 $ 49.385,71 S 24.596,36 S -
3.8 DEMOLICION CONTRAPISOS CON RETIRO DE ESCOMBROS M2 $ 2233256 S 18.054,93 S 4.277,63 S -
A MOVIMIENTO DE SUELO |
4.1 ACARREQS CARGAY RETIRO DE TIERRA M3 $ 10.744,88 S 7.245,00 S 3.499,88 S -
4.2 DESMONTE DEL TERRENO (HASTA 20/30 CM DE PROF) M3 $ 10.422,32 S 7.463,80 S 2.958,53 §$ -
4.3 EXCAVACION DE CIMIENTOS M3 $ 35.577,03 S 35.577,03 §$ - S -
4.4 EXCAVACION DE BASES M3 $ 48.285,81 S 48.285,81 S - S -
4.5 EXCAVACION DE VIGAS DE FUNDACION - ZANJAS M3 $ 48.348,26 $ 48.348,26 S - S -
4.6 EXCAVACION DE SOTANOS A MAQUINA M3 $ 1.307,42 S 6.308,65 S 4,998,77 S
5 LLENADO DE CIMIENTOS |
5.1 CIMENTACION ZAPATA P/MUROS MAMPOSTERIA cuantia 30 kg/m3 M3 $ 351.439,01 S 89.388,58 S 6.940,41 S 255.110,02
5.2 LLENADO DE CIMIENTOS 030/045 M3 $ 158.782,23 S 74.355,09 S 697,36 S 83.729,78
3 ESTRUCTURA |
6.1 LOSAS-CUANTIA 80 kg/m3 H 21 M3 $ 1.004.420,18 S 576.598,92 $ 1.124,76 S 426.696,51
6.2 LOSAS-CUANTIA 40 kg/m3 H 21 M3 $ 866.89739 S 576.598,92 S 1.124,76 S 289.173,72
6.3 BASES CENTRADAS H-17 60 KG/m3 M3 $ 459.291,38 S 113.771,10 S 9.104,02 S 336.416,25



64  VIGAS HORMIGON ELABORADO H-21180 Kg/m3 M3 $ 1306.423,45 $ 615.093,36 $ 6.732,46 $ 684.597,63
65 COLUMNAS HORMIGON ELABORADO H-2185 Kg/m3 M3 $ 873.48153 $ 418.357,89 $ 8.307,33 $ 446.816,31
6.6 LOSA VIGUETAS Y LADRILLOS CERAMICO 017 CON C/CAPA DE COMPRESION M2 $ 6413501 $ 18.172,27 $ 274,35 $ 45.688,39
6.7 LOSAS VISTAS ENCOFRADO FENGLICO, HORMIGON B 170 ELABORADO EN OBRA M3 $ 1.005.946,86 $ 606.437,40 $ 17.177,12 $ 382.332,34
7 MAMPOSTERIAS ]
71 COLOCACION DE BARANDAS ML $ 2253449 S 20.684,00 $ 9,10 $ 1.841,39
72 COLOCACION DE CARPINTERIAS M2 $ 25.684,76 S 23.834,26 $ 9,10 $ 1.841,39
73 MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES ELEVACION DE 15 CM M3 $ 232.32082 $ 130.870,77 $ 115,10 $ 101.334,95
7.4 MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES ELEVACION DE 15 CM A LA VISTA M3 $ 252528,35 $ 144.252,98 $ 115,10 $ 108.160,28
75 MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES ELEVACION DE 30 CM M3 $ 25511515 $ 130.447,20 $ 230,20 $ 124.437,75
76 MAMPOSTERIA LADRILLO CERAMICOS HUECOS 18X18X 33 M2 $ 40.05251 $ 18.857,87 $ 15,57 $ 21.179,06
77 MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 8X18X33 M2 $ 3123799 $ 18.570,17 $ 7,45 $ 12.660,38
78 MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 12X18X33 M2 $ 33.94953 $ 18.666,07 $ 10,16 $ 15.273,31
7.9 MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS PORTANTES 12X19X33 M2 $ 3918591 $ 20.579,47 $ 7,45 $ 18.599,00
710 MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS PORTANTES 18X19X33 M2 $ 45.646,32 $ 20.867,17 $ 15,57 $ 24.763,58
711 MAMPOSTERIA BLOQUES DE HORMIGON 20X20X40 M2 $ 4687437 $ 21.229,26 $ 19,73 $ 25.625,38
712 MAMPOSTERIA BLOQUES DE HORMIGON 13X20X40 M2 $ L.492,41 $ 21.112,79 $ 16,44 $ 20.363,17
713 MAMPOSTERIA CAJON HIDRAULICO DE 15/30 CM M3 $ 287.67074 $ 135.188,89 $ 214,85 $ 152.267,00
714 MAMPOSTERIA DE CIMIENTOS DE15/ 30 CM M3 $ 25511515 S 130.447,20 S 230,20 S 124.437,75
8 AISLACIONES |
8.1 AISLACION FILM DE POLIETILENO BAJO PLATEAS O CONTRAPISOS M2 $ 6.464,07 S 214436 S - S 4.319,71
8.2  AISLACION CAPA AISLADORA HORIZONTAL DOBLE M2 $ 1292157 $ 8.456,11 $ 12,76 $ 4.452,69
8.3  AISLACION DOBLE HORIZONTAL M2 $ 14.008,86 $ 8.574,94 $ 15,80 $ 5.418,12
8.4  AISLACION COMPLETA SOBRE LOSA PLANA M2 $ 81.691,03 $ 69.076,60 $ 380,59 $ 12.233,84
8.5 AISLACION VERTICAL SOBRE MUROS M2 $ 12.236,68 S 7.889,55 S 12,64 S 4.334,49
9 CUBIERTAS |
9.1 CUBIERTA DE TEJA COLONIAL SOBRE MADERA M2 $ 78.125,27 $ 48.555,73 $ -8 29.569,54
9.2 CUBIERTA DE TEJA FRANCESA CON AISLACION Y MADERA CEPILLADA M2 $ 76.334,65 S 59.314,45 $ -8 17.020,20
93 CUBIERTA DE MADERA A LA VISTA Y CHAPA M2 $ 105.76310 $ 30.047,80 $ 1.149,76 $ 74.565,54
10 CONTRAPISOS |
101  CONTRAPISO DE CASCOTE SOBRE TERRENO NATURAL 10 cm H° M2 $ 2061542 $ 11.917,16 $ 286,90 $ 8.411,35
102  CONTRAPISO DE HORMIGON POBRE ARMADO S/TERRENQ DE 015m M2 $ 4242623 S 15.273,85 $ 478,11 $ 26.674,28
103 CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTE DE 007 SOBRE LOSAS M2 $ 15.196,60 $ 9.361,70 $ 120,50 $ 5.714,40
104  CONTRAPISO DE HORMIGON ELABORADO 007 M2 $ 18.31538 $ 7.855,93 ¢ -8 10.459,45
T CARPETAS |
m1 CARPETA BAJO PISO 2 cm M2 $ 13.976,89 $ 10.275,90 $ 18,21 ¢ 3.682,78
M2  CARPETA BAJO PISO 2.5 cm M2 $ 17.29917 $ 12.757,05 $ 22,34 S 4.519,77
12 REVOQUES |
121 REVOQUE FINO A LA CAL M2 $ 13.439,85 $ 8.885,11 $ 300,91 ¢ 4.253,83
122 MATERIAL DE FRENTE M2 $ 52.883,42 $ 18.227,06 $ 300,91 ¢ 34.355,45
123 REVOQUE INTERIOR A LA CAL M2 $ 15.93157 $ 12.305,95 $ 22,50 $ 3.603,11
124 REVOQUE BAJO REVESTIMIENTO M2 $ 16.45856 S 14.041,49 $ 15,00 $ 2.402,08
125  REVOQUE GRUESO EXTERIOR A LA CAL M2 $ 16.698,76 S 13.073,15 $ 22,50 $ 3.603,11
126 REVOQUE IMPERMEABLE EXTERIOR M2 $ 25.808,86 $ 15.472,33 $ 4.308,69 $ 6.027,85
127  REVOQUE GRUESOY FINO A LA CAL AL FIELTRO M2 $ 2480952 $ 21.428,17 $ 20,43 S 3.360,92
128 REVOQUE IMPERMEABLE AZOTADO CON HIDROFUGO m2 $ 718660 $ 4.754,92 $ 6,95 $ 2.424,73
13 REVESTIMIENTOS |
131 REVESTIMIENTO CERAMICO 15X15 M2 $ 77.469,59 S 32.959,16 $ -8 44.510,43



13.2 REVESTIMIENTO CERAMICO 30X30 M2 $ 76.374,02 S 32.959,16 S - S 43.414,86
13.3 REVESTIMIENTO CERAMICO 20X20 M2 $ 79.009,47 S 32.959,16 $ - S 46.050,31
T SOLADOS |
14.1 PISO PORCELANATO OPACO 30 X 30 M2 $ 149.863,98 S 23.746,71 $ - S 126.117,27
14.2 PISO CERAMICO 30X30 M2 $ 57.963,61 S 16.565,18 S - S 41.398,43
14.3 PISO MOSAICO GRANITICO 30X30 (COLOCACION A LA CAL) M2 $ 76.316,76 S 18.902,91 $ 75,74 S 57.338,11
14.4 PISO DE CEMENTO ALISADO M2 $ 21.314,29 S 15.762,81 $ 27,31 S 5.524,17
14.5 PISO DE BALDOSA CALCAREA 30X30 Vereda M2 $ 59.187,03 $ 18.635,44 S 56,81 S 40.494,79
14.6 PISO PORCELANATO BRILLANTE 30 X 30 M2 $ 149.863,98 S 23.746,71 S - S 126.117,27
15 ZOCALOS |
15.1 Z0OCALQO CERAMICO M $ 15.646,52 S 6.303,52 §$ 7,57 $ 9.335,43
15.2 Z0OCALO DE CEMENTO ALISADO M $ 9.46930 S 7.787,03 §$ 8,28 S 1.673,99
15.3 Z0OCALO PORCELANATO M $ 59.386,01 S 6.303,52 §$ 7,57 §$ 53.074,92
15.4 ZOCALO GRANITICO M $ 2253819 S 6.303,52 §$ 7,57 $ 16.227,10
18 ENCADENADOS |
16.1 ENCADENADO 15 X 15 C/ 4 FI DEL 8 DE HORMIGON ML $ 17122,82 S 6.016,05 $ 1.504,55 S 9.602,21
16.2 ENCADENADO 20 X 20 C/ 4 FI DEL 8 DE HORMIGON ML $ 2312039 S 9.232,59 § 1.504,55 S 12.383,24
16.3 ENCADENADO 30 X 30 C/ 6 FI DEL 8 DE HORMIGON ML $ 36.041,43 S 12.449,13 S 1.504,55 S 22.087,74
T7 PLATEAS |
171 PLATEA DE H°A° 10 CM CON FI DEL 8 CADA 15 CM M3 $ 44512457 S 176.453,14 $ - S 268.671,43
18 CARPINTERIA METALICA(No se incluye colocacién de abertura) ]
18.1 PUERTA DE CHAPA estandart 0,90 x 2,05 completa U $ 510.311,00 $ - S - S 510.311,00
18.2 PUERTA DE CHAPA super reforzada 0,90 x 2,05 completa u $ 562.650,59 $ - S - S 562.650,59
18.3 PUERTA DE CHAPA econdmica 0,90 x 2,05 completa u $ 4102154 S - S - S 410.211,54
18.4 PUERTA DE CHAPA econdmica reforzada 0,90 x 2,05 completa u $ 45828545 S - S - S 458.285,45

19 CARPINTERIA DE MADERA(No se incluye colocacién de abertura)

19.1 PUERTA DE MADERA 0,90 x 2,05 completa u $ 99118099 $ - S - S 991.180,99
19.2 PORTON DE MADERA estandart 2,40 x 2,05 completo u $ 3.420.739,98 S - S - S 3.420.739,98
19.3 PUERTA PLACA de pino 0,85 x 2,00 marco de madera completa u $ 294.410,19 $ - S - S 294.410,19
19.4 VENTANA DE MADERA 1,20 x 1,50 con celosia y vidrierfa completa u $ 978.750,34 S - S - S 978.750,34
19.5 VENTANA DE MADERA 1,20 x 1,50 sin celosia completa u $ 818.98374 $ - S - S 818.983,74
19.6 VENTANA DE MADERA 1,20 x 1,00 con celosia y vidrierfa completa U $ 761.41019 S - S - S 761.410,19
19.7 VENTANA DE MADERA 1,20 x 1,00 sin celosfa completa u $ 590.128,88 $ - S - S 590.128,88
19.8 VENTANA DE MADERA 1,50 x 2,00 con celosia y vidrieria completa u $ 1.525.699,05 $ - S - S 1.525.699,05
19.9 VENTANA DE MADERA 1,50 x 2,00 sin celosia completa u $ 991.704,39 $ - S - S 991.704,39
1910  VENTANA DE MADERA 1,50 x 1,50 con celosfa y vidrierfa completa u $ 1.093.897,44 $ - S - S 1.093.897,44
19.1 VENTANA DE MADERA 1,50 x 1,50 sin celosia completa u $ 791.636,30 S - S - S 791.636,30
19.12 PUERTA DE MADERA 2 hojas 1,50 x 2,05 completa U $ 2.159.008,10 $ - S - S 2.159.008,10

20 CARPINTERIA DE ALUMINIO(No se incluye colocacién de abertura)

20.1 VENTANA DE ALUMINIO corrediza 1,20 x 1,00 vidrio entero linea herrero U $ 26670371 S - S - S 266.703,71
20.2 VENTAND E ALUMINIO corrediza 1,20 x 1,00 vidrio repartido linea herrero U $ 502.617,08 $ - S - S 502.617,08
20.3 VENTANA DE ALUMINIO corrediza 1,20 x 1,50 vidrio entero linea herrero U $ 351198,65 $ - S - S 351.198,65
20.4 VENTANA DE ALUMINIO corrediza 1,20 x 1,50 vidrio repartido linea herrero U $ 64634369 S - S - S 646.343,69
20.5 VENTANA DE ALUMINIO corrediza 2,00 x 1,50 vidrio entero linea herrero U $ 483.306,92 S - S - S 483.306,92
20.6 PUERTA BALCON DE ALUMINIO corrediza de Aluminio 1,60 x 2,05 vidrio entero U $ 599.916,38 $ - S - S 599.916,38
20.7 VENTILUZ DE ALUMINIO de abrir 0,50 x 0,60 U $ 227.99125 S - S - S 227.991,25



20.8  VENTILUZ DE ALUMINIO de abrir 0,50 x 1,00 U $ 285.564,80 S

'
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wnr

285.564,80

21 CRISTALES(Con v sin considerar colocacidn) ]
211 VIDRIO de 3 mm sin colocacidn. M2 $ 42.250,83 S - S - S 42.250,83
21.2 VIDRIO de 3 mm con colocacién. M2 $ 4722152 S - S - S 47.221,52
213 VIDRIO de 4 mm sin colocacidn. M2 $ 4722152 S - S - S 47.221,52
21.4 VIDRIO de 4 mm con colocacidn. M2 $ 50.949,53 S - S - S 50.949,53

22 ARTEFACTOS A GAS(No se incluye colocacién) _
221 CALEFACTOR TB 5000 KCAL/HS u $ 185.670,98 S - S - S 185.670,98
22.2 CALEFACTOR TB 3000 KCAL/HS u $ 144.237,29 S - S - S 144.237,29
22.3 COCINA 4 C/HORNO 11.000 KCAL/HS u $ 428.249,63 S - S - S 428.249,63
22.4 TERMOTANQUE MEDIA RECUPERACION U $ 333.880,60 $ - S - S 333.880,60

23 PINTURAS |
23.1 PINTURA LATEX EN MUROS M2 $ 9.408,47 S 4.986,24 S - S 4.422,24
23.2 PINTURA ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIAS M2 $ 23.014,35 $ 18.854,04 S - S 4.160,31
23.3 PINTURA ESMALTE SINTEICO SOBRE CARPINTERIAS METALICAS M2 $ 1475432 S 10.174,45 S - S 4.579,87
23.4 PINTURA FIBRADA S/LOSA M2 $ m13114 S 7.254,80 $ - S 3.876,34
23.5 SILISTONE EN LADRILLO VISTO M2 $ 8.910,72 S 6.626,07 $ - S 2.284,65

24 ARTEFACTOS Y GRIFERTA(No se incluye colocacion) ]
241 INODORO LARGO FERRUM u $ 520.00534 $ - S - S 520.005,34
24.2 DEPOSITO MOCHILA ANDINO FERRUM u $ 93.162,69 S - S - S 93.162,69
24.3 ASIENTOS PLASTICOS u $ 20.488,41 S - S - S 20.488,41
24.4 LAVATORIO ANDINO FERRUM u $ 136.814,80 S - S - S 136.814,80
24.5 DEPOSITO DE APOYAR FERRUM u $ 35750838 $ - S - S 357.508,38
24.6 BIDET L. CATRIEL FERRUM u $ 290.228,88 S - S - S 290.228,88
24.7 JUEGO DE ACCESORIOS DE METAL u $ 149.62554 S - S - S 149.625,54
24.8 GRIFERIA MALENA DUCHA u $ 349.363,27 $ - S - S 349.363,27
24.9 GRIFERIA MALENA BIDET u $ 295.878,99 $ - S - S 295.878,99
2410  GRIFERIA MALENA LAVATORIO u $ 266.886,76 S - S - S 266.886,76
241 GRIFERIA MALENA COCINA MON/FR U $ 265.796,22 S S S 265.796,22

25 MARMOL(Sin incluir colocacién)

251 MARMOL P/MESADA GRIS MARA C/FRENTIN M2 $ 194.203,73 S - S - S 194.203,73
25.2 UMBRALES Y ANTEPECHOS M2 $ 194.203,73 S S - S 194.203,73
26 INST. SANITARIA(Bafio Principal, Cocina y Lavadero, Instalacién Completa) _
26.1 (Ducha-bidet-lavaratorio-inodoro)+ Cocina cloaca agua fria y caliente, ventilaciones, colocacién de GL $ 7.581.309,82 $ 2.325.823,80 §$ - S 5.255.486,02
27 INST. DE GAS COMPLETA (no se incluyen tramitaciones ni planos)(Instalacién Completa) _
27.1 GAS (Cocina, temotanque y 3 calefactores, cafieria conexiones llaves, medidor) (artefactos incluidos) GL $ 5.228549,40 $ 1.355.567,94 S - S 3.872.981,46
28 INST. ELECTRICA(Completa, con tablero general, pilar, timbre, tv, tel v sin artefactos eléctrica) _
28.1 INST. ELECTRICA COMPLETA GL $ 3.867.647,77 S 2.485.857,04 S - S 1.381.790,73

29 AIRES ACONDICIONADOS-SIN INCLUIR EQUIPO ACONDICIONADOR

291 AIRE ACONDICIONADO DE 6000 CANERIA HASTA 3 M U $ 23027242 S 119.779,02 $ - $ 110.493,40
29.2 AIRE ACONDICIONADO DE 5000 CANERIA HASTA 3 M U $ 230.272,42 S 119.779,02 $ - $ 110.493,40
293 AIRE ACONDICIONADO DE 4500 CANERIA HASTA 3 M U $ 183.709.24 $ 106.470,24 S - $ 77.239,00
29.4  AIRE ACONDICIONADO DE 4200 CARERIA HASTA 3 M U $ 183.709,24 $ 106.470,24 S - $ 77.239,00
295 AIRE ACONDICIONADO DE 3500 CANERIA HASTA 3 M U $ 183.709.24 $ 106.470,24 S - $ 77.239,00
29.6 AIRE ACONDICIONADO DE 3000 CANERIA HASTA 3 M U $ 183.709,24 $ 106.470,24 S - $ 77.239,00
29.7 AIRE ACONDICIONADO DE 2500 CANERIA HASTA 3 M U $ 180.555,00 $ 93.161,46 S - $ 87.393,54



29.8 AIRE ACONDICIONADO DE 2250 CANERIA HASTA 3 M U $ 180.555,00 $ 93.161,46 S - S 87.393,54
30 EQUIPOS ACONDICIONADORES |
30.1 EQUIPO ACONDICIONADOR DE 6000 FRIGORIAS U $ 940.082,00 $ - S - S 940.082,00
30.2 EQUIPO ACONDICIONADOR DE 5000 FRIGORIAS U $ 770.660,00 $ - S - S 770.660,00
30.3 EQUIPO ACONDICIONADOR DE 4500 FRIGORIAS U $ 645500,00 $ - S - S 645.500,00
30.4 EQUIPO ACONDICIONADOR DE 3000 FRIGORIAS U $ 520.329,00 $ - S - S 520.329,00
305 EQUIPO ACONDICIONADOR DE 2500 FRIGORIAS U $ 507.850,00 $ - S - S 507.850,00
3T LIMPIEZA'Y AYUDA DE GREMIOS |
311 LIMPIEZA PERIODICA DE OBRA MES $ 198.46152 § 198.461,52 S - S -
31.2 LIMPIEZA FINAL M2 $ 332788 S 3.327,88 S - S -
313 AYUDA DE GREMIOS M2 $ 726713 § 7.267,13 S - S -

32 CIELORRASOS |
321 CIELORRASO JUNTA TOMADA M2 $ 15.205,99 S 8.636,67 S - S 6.569,32
32.2 CIELORRASO DESMONTABLE 61X 61 M2 $ 16.74417 S 6.506,29 S - S 10.237,88
323 CIELORRASO DESMONTABLE 61X 122 M2 $ 15.906,33 $ 6.506,29 S - S 9.400,04

33 TABIQUES |
331 TABIQUES SIMPLE PLACA 12.5 + LANA DE VIDRIO M2 $ 31126,46 S 12.955,01 S - S 18.171,45
33.2 TABIQUES DOBLE PLACA 12.5 + LANA DE VIDRIO M2 $ 35.357,34 S 17.273,34 S - S 18.084,00



