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ACTUALIZADO MES ENERO 2026

RUBRO DESCRIPCIÓN U COSTO
UNITARIO

 Impt.
M. de Obra 

 Impt.
Equipos 

 Impt.
Materiales 

1 Trabajos preliminares
  1.1 Limpieza y nivelación del terreno M2  $ 6.601,41  $ 3.903,13  $ 2.698,28  $ -   
  1.2 Preliminar obrador, depósito y sanitarios M2  $ 193.266,40  $ 32.377,64  $ 335,37  $ 160.553,39 

2 Procedimientos y cumplimientos
  2.1 Cerco de obra M  $ 54.680,23  $ 50.953,97  $ -    $ 3.726,27 
  2.2 Preliminar defensa de protección - protecciones varias M  $ 145.167,91  $ 55.001,74  $ -    $ 90.166,17 
  2.3 Replanteo M2  $ 3.362,07  $ 3.362,07  $ -    $ -   
  2.4 Cartel de obra M2  $ 182.216,62  $ 36.872,01  $ -    $ 145.344,61 

3 Demoliciones
  3.1 Demoliciones volquete alquiler UN  $ 32.557,38  $ -    $ 32.557,38  $ -   
  3.2 Demolición de revoques M2  $ 11.503,03  $ 7.294,12  $ 4.208,91  $ -   
  3.3 Demolición de revestimientos M2  $ 11.050,79  $ 8.185,81  $ 2.864,97  $ -   
  3.4 Demolición de obra completa de 60.00 A 100 m2 GL  $ 295.825,83  $ 131.740,98  $ 164.084,85  $ -   
  3.5 Demolición de pisos con retiro de escombros M2  $ 11.486,08  $ 8.621,10  $ 2.864,97  $ -   
  3.6 Demolición de estructuras de hormigón M3  $ 284.254,45  $ 255.266,13  $ 28.988,32  $ -   
  3.7 Demolición de mamposterías M3  $ 79.119,21  $ 52.761,45  $ 26.357,76  $ -   
  3.8 Demolición contrapisos con retiro de escombros M2  $ 23.881,09  $ 19.297,13  $ 4.583,96  $ -   

4 Movimiento de suelo
  4.1 Acarreos carga y retiro de tierra M3  $ 11.493,91  $ 7.743,40  $ 3.750,51  $ -   
  4.2 Desmonte del terreno (hasta 20/30 cm de prof.) M3  $ 11.147,03  $ 7.976,64  $ 3.170,39  $ -   
  4.3 Excavación de cimientos M3  $ 38.036,49  $ 38.036,49  $ -    $ -   
  4.4 Excavación de bases M3  $ 51.621,06  $ 51.621,06  $ -    $ -   
  4.5 Excavación de vigas de fundición - zanjas M3  $ 51.683,91  $ 51.683,91  $ -    $ -   
  4.6 Excavación de sótanos a máquina M3  $ 12.093,55  $ 6.736,81  $ 5.356,74  $ -   

5 Llenado de cimientos
  5.1 Cimentación zapata p/muros mampostería cuantía 30 kg/m3 M3  $ 357.960,68  $ 95.413,24  $ 7.437,42  $ 255.110,02 
  5.2 Llenado de cimientos 030/045 M3  $ 163.835,75  $ 79.358,67  $ 747,30  $ 83.729,78 

6 Estructura
  6.1 Losas-cuantía 80 kg/m3 h 21 M3  $ 1.042.977,13  $ 615.075,33  $ 1.205,30  $ 426.696,51 
  6.2 Losas-cuantía 40 kg/m3 h 21 M3  $ 905.454,34  $ 615.075,33  $ 1.205,30  $ 289.173,72 
  6.3 Bases centradas H-17 60 kg/m3 M3  $ 467.619,98  $ 121.447,74  $ 9.755,98  $ 336.416,25 
  6.4 Vigas hormigón  elaborado H-21 180 kg/m3 M3  $ 1.348.252,55  $ 656.440,34  $ 7.214,58  $ 684.597,63 
  6.5 Columnas hormigón  elaborado H-21 85 kg/m3 M3  $ 902.285,83  $ 446.567,28  $ 8.902,24  $ 446.816,31 
  6.6 Losa viguetas y ladrillos cerámico 017 con c/capa de compresión M2  $ 65.370,60  $ 19.388,21  $ 293,99  $ 45.688,39 
  6.7 Losas vistas encofrado fenólico, hormigón B 170 elaborado en obra M3  $ 1.047.958,33  $ 647.218,78  $ 18.407,21  $ 382.332,34 

7 Mamposterías
  7.1 Colocación de barandas ML  $ 23.907,53  $ 22.056,39  $ 9,75  $ 1.841,39 
  7.2 Colocación de carpinterías M2  $ 27.240,77  $ 25.389,62  $ 9,75  $ 1.841,39 
  7.3 Mampostería ladrillos comunes elevación de 15 cm M3  $ 241.146,13  $ 139.687,84  $ 123,34  $ 101.334,95 
  7.4 Mampostería ladrillos comunes elevación de 15 cm a la vista M3  $ 262.249,59  $ 153.965,97  $ 123,34  $ 108.160,28 
  7.5 Mampostería ladrillos comunes  elevación de 30 cm M3  $ 263.906,17  $ 139.221,74  $ 246,68  $ 124.437,75 
  7.6 Mampostería ladrillo cerámicos huecos 18x18x 33 M2  $ 41.323,88  $ 20.128,13  $ 16,69  $ 21.179,06 
  7.7 Mampostería ladrillos cerámicos huecos 8x18x33 M2  $ 32.489,80  $ 19.821,44  $ 7,98  $ 12.660,38 
  7.8 Mampostería ladrillos cerámicos huecos 12x18x33 M2  $ 35.207,86  $ 19.923,67  $ 10,88  $ 15.273,31 
  7.9 Mampostería ladrillos cerámicos portantes 12x19x33 M2  $ 40.571,61  $ 21.964,63  $ 7,98  $ 18.599,00 

  7.10 Mampostería ladrillos cerámicos portantes 18x19x33 M2  $ 47.051,59  $ 22.271,32  $ 16,69  $ 24.763,58 
  7.11 Mampostería bloques de hormigón 20x20x40 M2  $ 48.301,09  $ 22.654,56  $ 21,15  $ 25.625,38 
  7.12 Mampostería bloques de hormigón 13x20x40 M2  $ 42.911,20  $ 22.530,41  $ 17,62  $ 20.363,17 
  7.13 Mampostería cajón hidraúlico de 15/30 cm M3  $ 296.788,07  $ 144.290,83  $ 230,24  $ 152.267,00 
  7.14 Mampostería de cimientos de 15/30 cm M3  $ 263.906,17  $ 139.221,74  $ 246,68  $ 124.437,75 

8 Aislaciones
  8.1 Aislación film de polietileno bajo plateas o contrapisos M2  $ 6.608,81  $ 2.289,09  $ -    $ 4.319,71 
  8.2 Aislación capa aisladora horizontal doble M2  $ 13.485,95  $ 9.019,57  $ 13,68  $ 4.452,69 
  8.3 Aislación doble horizontal M2  $ 14.581,30  $ 9.146,25  $ 16,93  $ 5.418,12 
  8.4 Aislación completa sobre losa plana M2  $ 86.375,15  $ 73.733,46  $ 407,84  $ 12.233,84 
  8.5 Aislación vertical sobre muros M2  $ 12.763,37  $ 8.415,33  $ 13,54  $ 4.334,49 

9 Cubiertas
  9.1 Cubierta de teja colonial sobre madera M2  $ 81.822,65  $ 51.866,57  $ -    $ 29.956,08 
  9.2 Cubierta de teja francesa con aislación y madera cepillada M2  $ 80.302,12  $ 63.281,92  $ -    $ 17.020,20 
  9.3 Cubierta de madera a la vista y chapa M2  $ 109.143,15  $ 32.097,24  $ 1.232,09  $ 75.813,82 
10 Contrapisos

  10.1 Contrapiso de cascote sobre terreno natural 10 cm Hº M2  $ 21.438,04  $ 12.719,24  $ 307,45  $ 8.411,35 
  10.2 Contrapiso de hormigón pobre armado s/terreno de 015 m M2  $ 43.484,08  $ 16.297,46  $ 512,34  $ 26.674,28 
  10.3 Contrapiso de hormigón de cascote de 007 sobre losas M2  $ 15.836,98  $ 9.993,45  $ 129,13  $ 5.714,40 
  10.4 Contrapiso de hormigón elaborado 007 M2  $ 18.847,76  $ 8.388,31  $ -    $ 10.459,45 

11 Carpetas
  11.1 Carpeta bajo piso 2 cm M2  $ 14.669,86  $ 10.967,57  $ 19,51  $ 3.682,78 
  11.2 Carpeta bajo piso 2.5 cm M2  $ 18.159,72  $ 13.616,00  $ 23,94  $ 4.519,77 

12 Revoques
  12.1 Revoque fino a la cal M2  $ 14.057,91  $ 9.481,62  $ 322,46  $ 4.253,83 
  12.2 Material de frente M2  $ 54.135,21  $ 19.457,30  $ 322,46  $ 34.355,45 
  12.3 Revoque interior a la cal M2  $ 16.757,13  $ 13.129,91  $ 24,11  $ 3.603,11 
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RUBRO DESCRIPCIÓN U COSTO
UNITARIO
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M. de Obra 

 Impt.
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Materiales 

  12.4 Revoque bajo revestimiento M2  $ 17.406,57  $ 14.988,42  $ 16,08  $ 2.402,08 
  12.5 Revoque grueso exterior a la cal M2  $ 17.575,75  $ 13.948,52  $ 24,11  $ 3.603,11 
  12.6 Revoque impermeable exterior M2  $ 27.155,40  $ 16.510,31  $ 4.617,24  $ 6.027,85 
  12.7 Revoque grueso y fino a la cal al fieltro M2  $ 26.247,09  $ 22.864,28  $ 21,89  $ 3.360,92 
  12.8 Revoque impermeable azotado con hidrófugo m2  $ 7.505,63  $ 5.073,45  $ 7,45  $ 2.424,73 

13 Revestimientos
  13.1 Revestimiento cerámico 15x15 M2  $ 79.676,90  $ 35.166,47  $ -    $ 44.510,43 
  13.2 Revestimiento cerámico 30x30 M2  $ 78.581,33  $ 35.166,47  $ -    $ 43.414,86 
  13.3 Revestimiento cerámico 20x20 M2  $ 81.216,78  $ 35.166,47  $ -    $ 46.050,31 

14 Solados
  14.1 Piso porcelanato opaco 30 x 30 M2  $ 158.958,11  $ 25.346,05  $ -    $ 133.612,06 
  14.2 Piso cerámico 30x30 M2  $ 59.081,68  $ 17.683,25  $ -    $ 41.398,43 
  14.3 Piso mosaico granítico 30x30 (colocación a la cal) M2  $ 77.592,87  $ 20.173,60  $ 81,17  $ 57.338,11 
  14.4 Piso de cemento alisado M2  $ 22.369,77  $ 16.816,33  $ 29,26  $ 5.524,17 
  14.5 Piso de baldosa calcárea 30x30  vereda M2  $ 60.444,14  $ 19.888,48  $ 60,88  $ 40.494,79 
  14.6 Piso porcelanato brillante  30 x 30 M2  $ 158.958,11  $ 25.346,05  $ -    $ 133.612,06 

15 Zócalos
  15.1 Zócalo cerámico M  $ 16.069,69  $ 6.726,15  $ 8,12  $ 9.335,43 
  15.2 Zócalo de cemento alisado M  $ 9.987,37  $ 8.304,51  $ 8,87  $ 1.673,99 
  15.3 Zócalo porcelanato M  $ 63.031,10  $ 6.726,15  $ 8,12  $ 56.296,83 
  15.4 Zócalo granítico M  $ 23.931,64  $ 6.726,15  $ 8,12  $ 17.197,37 

16 Encadenados
  16.1 Encadenado 15 x 15 c/ 4 FI del 8 de hormigón ML  $ 17.634,02  $ 6.419,52  $ 1.612,29  $ 9.602,21 
  16.2 Encadenado 20 x 20 c/ 4 FI del 8 de hormigón ML  $ 23.848,69  $ 9.853,16  $ 1.612,29  $ 12.383,24 
  16.3 Encadenado 30 x 30 c/ 6 FI del 8 de hormigón ML  $ 36.986,84  $ 13.286,80  $ 1.612,29  $ 22.087,74 

17 Plateas
  17.1 Platea de HºAº 10 cm con FI del 8 cada 15 cm M3  $ 456.930,44  $ 188.259,02  $ -    $ 268.671,43 

18 Carpintería metálica (no se incluye colocación de abertura)
  18.1 Puerta de chapa  estandart 0,90 x 2,05 completa U  $ 510.311,00  $ -    $ -    $ 510.311,00 
  18.2 Puerta de chapa super reforzada 0,90 x 2,05 completa U  $ 562.650,59  $ -    $ -    $ 562.650,59 
  18.3 Puerta de chapa económica 0,90 x 2,05 completa U  $ 410.211,54  $ -    $ -    $ 410.211,54 
  18.4 Puerta de chapa económica reforzada 0,90 x 2,05 completa U  $ 458.285,45  $ -    $ -    $ 458.285,45 

19 Carpintería de madera (no se incluye colocación de abertura)
  19.1 Puerta de madera 0,90 x 2,05 completa U  $ 991.180,99  $ -    $ -    $ 991.180,99 
  19.2 Portón de madera estandart 2,40 x 2,05 completo U  $ 3.420.739,98  $ -    $ -    $ 3.420.739,98 
  19.3 Puerta placa de pino 0,85 x 2,00 marco de madera completa U  $ 294.410,19  $ -    $ -    $ 294.410,19 
  19.4 Ventana de madera 1,20 x 1,50 con celosía y vidriería completa U  $ 978.750,34  $ -    $ -    $ 978.750,34 
  19.5 Ventana de madera 1,20 x 1,50 sin celosía completa U  $ 818.983,74  $ -    $ -    $ 818.983,74 
  19.6 Ventana de madera 1,20 x 1,00 con celosía y vidriería completa U  $ 761.410,19  $ -    $ -    $ 761.410,19 
  19.7 Ventana de madera 1,20 x 1,00 sin celosía completa U  $ 590.128,88  $ -    $ -    $ 590.128,88 
  19.8 Ventana de madera 1,50 x 2,00 con celosía y vidriería completa U  $ 1.525.699,05  $ -    $ -    $ 1.525.699,05 
  19.9 Ventana de madera 1,50 x 2,00 sin celosía completa U  $ 991.704,39  $ -    $ -    $ 991.704,39 

  19.10 Ventana de madera 1,50 x 1,50 con celosía y vidriería completa U  $ 1.093.897,44  $ -    $ -    $ 1.093.897,44 
  19.11 Ventana de madera 1,50 x 1,50 sin celosía completa U  $ 791.636,30  $ -    $ -    $ 791.636,30 
  19.12 Puerta de madera 2 hojas 1,50 x 2,05 completa U  $ 2.159.008,10  $ -    $ -    $ 2.159.008,10 

20 Carpintería de aluminio (no se incluye colocación de abertura)
  20.1 Vent. de alum. corrediza 1,20 x 1,00 vidrio entero linea herrero U  $ 266.703,71  $ -    $ -    $ 266.703,71 
  20.2 Vent. de alum. corrediza 1,20 x 1,00 vidrio repartido linea herrero U  $ 502.617,08  $ -    $ -    $ 502.617,08 
  20.3 Vent. de alum. corrediza 1,20 x 1,50 vidrio entero linea herrero U  $ 351.198,65  $ -    $ -    $ 351.198,65 
  20.4 Vent. de alum. corrediza 1,20 x 1,50 vidrio repartido linea herrero U  $ 646.343,69  $ -    $ -    $ 646.343,69 
  20.5 Vent. de alum. corrediza 2,00 x 1,50 vidrio entero linea herrero U  $ 483.306,92  $ -    $ -    $ 483.306,92 
  20.6 Puerta balcón de alum. corrediza 1,60 x 2,05 vidrio entero U  $ 599.916,38  $ -    $ -    $ 599.916,38 
  20.7 Ventiluz de aluminio de abrir 0,50 x 0,60 U  $ 227.991,25  $ -    $ -    $ 227.991,25 
  20.8 Ventiluz de aluminio de abrir 0,50 x 1,00 U  $ 285.564,80  $ -    $ -    $ 285.564,80 

21 Cristales (con y sin considerar colocación)
  21.1 Vidrio de 3 mm sin colocación M2  $ 43.940,87  $ -    $ -    $ 43.940,87 
  21.2 Vidrio de 3 mm con colocación M2  $ 49.110,38  $ -    $ -    $ 49.110,38 
  21.3 Vidrio de 4 mm sin colocación M2  $ 49.110,38  $ -    $ -    $ 49.110,38 
  21.4 Vidrio de 4 mm con colocación M2  $ 52.987,52  $ -    $ -    $ 52.987,52 

22 Artefactos a gas (no se incluye colocación)
  22.1 Calefactor tb 5000 kcal/hs U  $ 185.670,98  $ -    $ -    $ 185.670,98 
  22.2 Calefactor tb 3000 kcal/hs U  $ 144.237,29  $ -    $ -    $ 144.237,29 
  22.3 Cocina 4 c/horno 11.000 Kcal/hs U  $ 428.249,63  $ -    $ -    $ 428.249,63 
  22.4 Termotanque media recuperación U  $ 333.880,60  $ -    $ -    $ 333.880,60 

23 Pinturas
  23.1 Pintura látex en muros M2  $ 9.802,98  $ 5.315,30  $ -    $ 4.487,67 
  23.2 Pintura esmalte sintético sobre carpinterías M2  $ 24.338,29  $ 20.124,85  $ -    $ 4.213,43 
  23.3 Pintura esmalte sintético sobre carpinterías metálicas M2  $ 15.435,69  $ 10.855,82  $ -    $ 4.579,87 
  23.4 Pintura fibrada s/losa M2  $ 11.614,17  $ 7.733,58  $ -    $ 3.880,59 
  23.5 Silestone en ladrillo visto M2  $ 9.357,95  $ 7.073,30  $ -    $ 2.284,65 

PLANILLA DE COSTOS UNITARIOS RUBRO POR RUBRO
184º ACTUALIZACIÓN: MES DE ENERO DE 2026	

2 DORMITORIOS 3 DORMITORIOS

ORDEN RUBRO COSTO FINAL % FINAL COSTO FINAL % FINAL
1 TRABAJOS PRELIMINARES $ 3.275.776,44 2,47% $ 3.275.776,44 2,17%
2 PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS $ 1.015.232,28 0,77% $ 1.082.777,41 0,72%
3 MOVIMIENTO DE TIERRA $ 1.676.908,63 1,26% $ 1.735.690,68 1,15%
4 CIMIENTOS $ 4.785.361,47 3,61% $ 5.190.471,43 3,44%
5 ESTRUCTURA RESISTENTE $ 209.160,50 0,16% $ 209.160,50 0,14%
6 MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN $ 14.277.402,53 10,76% $ 17.250.380,68 11,44%
7 CAPA AISLADORA $ 1.541.040,55 1,16% $ 1.690.350,98 1,12%
8 CUBIERTAS $ 14.867.863,04 11,21% $ 16.705.464,09 11,08%
9 CONTRAPISOS $ 3.379.322,12 2,55% $ 3.511.844,55 2,33%

10 CARPETAS $ 1.496.284,53 1,13% $ 1.745.665,29 1,16%
11 ABERTURAS $ 17.796.964,03 13,41% $ 21.038.479,71 13,95%
12 REVOQUES $ 25.155.903,54 18,96% $ 28.873.524,34 19,15%
13 REVESTIMIENTOS (Se incluye también la toma de juntas) $ 2.984.202,52 2,25% $ 2.984.202,52 1,98%
14 SOLADOS (se incluye también la toma de juntas) $ 5.889.384,47 4,44% $ 6.870.948,55 4,56%
15 ZÓCALOS $ 1.799.268,06 1,36% $ 2.668.468,49 1,77%
16 MARMOLERÍA $ 216.389,96 0,16% $ 216.389,96 0,14%
17 PINTURAS $ 7.268.876,63 5,48% $ 7.786.564,28 5,16%

18 INST. SANITARIA (Baño Principal, Cocina y Lavadero, Inst. 
Completa) $ 11.638.490,75 8,77% $ 12.931.656,39 8,58%

19 INST. DE GAS COMPLETA (no se incluyen tramitaciones ni 
planos) (Inst. Completa) $ 7.697.186,99 5,80% $ 8.651.851,55 5,74%

20 INST. ELÉCTRICA (Completa, con tablero general, pilar, 
timbre, tv, tel y sin luminarias) $ 5.714.394,17 4,31% $ 6.349.326,85 4,21%

TOTAL PRESUPUESTO	 $ 132.685.413,21 100,00% $ 150.768.994,70 100,00%
TOTAL DE LA OBRA INCLUYENDO BENEFICIO, GASTOS 
GRALES. E IVA INCL. $ 132.685.413,21 100,00% $ 150.768.994,70 100,00%

TOTAL DE M2 DE LA OBRA 85,00 M2 98,00 M2
COSTO POR M2 $ 1.561.004,86 $/M2 $ 1.538.459,13 $/M2
VARIACIÓN CON RESPECTO AL MES  ANTERIOR 1,88% 1,86%

NOTA: Se observa durante el mes de enero 2026, una variación en el costo de construcción con respecto al mes anterior, donde el incremento fue del 
1,87 % en promedio, debido al aumento de los materiales y servicios que componen la construcción para el corriente mes.

EVOLUCIÓN MENSUAL DE COSTOS 
PARA VENADO TUERTO Y LA REGIÓN

COMPARACIÓN DE COSTOS DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR

ÍNDICE CECCDU
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24 Artefactos y grifería (no se incluye colocación)
  24.1 Inodoro largo Ferrum U  $ 520.005,34  $ -    $ -    $ 520.005,34 
  24.2 Depósito mochila andino Ferrum U  $ 93.162,69  $ -    $ -    $ 93.162,69 
  24.3 Asientos plásticos U  $ 21.307,95  $ -    $ -    $ 21.307,95 
  24.4 Lavatorio andino Ferrum U  $ 136.814,80  $ -    $ -    $ 136.814,80 
  24.5 Depósito de apoyar Ferrum U  $ 357.508,38  $ -    $ -    $ 357.508,38 
  24.6 Bidet l. Catriel Ferrum U  $ 290.228,88  $ -    $ -    $ 290.228,88 
  24.7 Juego de accesorios de metal U  $ 152.618,05  $ -    $ -    $ 152.618,05 
  24.8 Grifería Malena ducha U  $ 411.798,67  $ -    $ -    $ 411.798,67 
  24.9 Grifería Malena bidet U  $ 325.940,30  $ -    $ -    $ 325.940,30 

  24.10 Grifería Malena lavatorio U  $ 294.002,46  $ -    $ -    $ 294.002,46 
  24.11 Grifería Malena cocina mon/fr U  $ 287.059,92  $ -    $ -    $ 287.059,92 

25 Mármol (sin incluir colocación)
  25.1 Mármol p/mesada gris mara c/frentín M2  $ 200.029,84  $ -    $ -    $ 200.029,84 
  25.2 Umbrales y antepechos M2  $ 200.029,84  $ -    $ -    $ 200.029,84 

26 Inst. Sanitaria (baño principal, cocina y lavadero, instalación completa)

  26.1 (Ducha-bidet-lavatorio-inodoro)+ cocina cloaca agua fría y 
caliente, Ventilaciones, etc GL  $ 8.291.652,26  $ 2.477.187,70  $ -    $ 5.814.464,56 

27 Inst. De gas completa (no se incluyen tramitaciones ni planos) (instalación completa)

  27.1 Gas (cocina, termotanque y 3 calefactores, cañería conexiones 
llaves, medidor) (artefactos incluidos) GL  $ 5.909.846,12  $ 1.443.845,01  $ -    $ 4.466.001,11 

28 Inst. Eléctrica (completa, con tablero general, pilar, timbre, tv, tel y sin artefactos eléctrica)
  28.1 Inst. Eléctrica completa GL  $ 4.108.501,07  $ 2.648.039,69  $ -    $ 1.460.461,38 

29 Aires acondicionados - sin incluir equipo acondicionador
  29.1 Aire acondicionado de 6000 cañería hasta 3 m U  $ 237.896,23  $ 127.402,83  $ -    $ 110.493,40 
  29.2 Aire acondicionado de 5000 cañería hasta 3 m U  $ 237.896,23  $ 127.402,83  $ -    $ 110.493,40 
  29.3 Aire acondicionado de 4500 cañería hasta 3 m U  $ 190.485,96  $ 113.246,96  $ -    $ 77.239,00 
  29.4 Aire acondicionado de 4200 cañería hasta 3 m U  $ 190.485,96  $ 113.246,96  $ -    $ 77.239,00 
  29.5 Aire acondicionado de 3500 cañería hasta 3 m U  $ 190.485,96  $ 113.246,96  $ -    $ 77.239,00 
  29.6 Aire acondicionado de 3000 cañería hasta 3 m U  $ 190.485,96  $ 113.246,96  $ -    $ 77.239,00 
  29.7 Aire acondicionado de 2500 cañería hasta 3 m U  $ 186.484,63  $ 99.091,09  $ -    $ 87.393,54 
  29.8 Aire acondicionado de 2250 cañería hasta 3 m U  $ 186.484,63  $ 99.091,09  $ -    $ 87.393,54 

30 Equipos acondicionadores
  30.1 Equipo acondicionador de 6000 frigorías U  $ 940.082,00  $ -    $ -    $ 940.082,00 
  30.2 Equipo acondicionador de 5000 frigorías U  $ 770.660,00  $ -    $ -    $ 770.660,00 
  30.3 Equipo acondicionador de 4500 frigorías U  $ 645.500,00  $ -    $ -    $ 645.500,00 
  30.4 Equipo acondicionador de 3000 frigorías U  $ 520.329,00  $ -    $ -    $ 520.329,00 
  30.5 Equipo acondicionador de 2500 frigorías U  $ 507.850,00  $ -    $ -    $ 507.850,00 

31 Limpieza y ayuda de gremios
  31.1 Limpieza periódica de obra MES  $ 212.202,05  $ 212.202,05  $ -    $ -   
  31.2 Limpieza final M2  $ 3.558,29  $ 3.558,29  $ -    $ -   
  31.3 Ayuda de gremios M2  $ 7.762,81  $ 7.762,81  $ -    $ -   

32 Cielorrasos
  32.1 Cielorraso junta tomada M2  $ 15.739,27  $ 9.206,65  $ -    $ 6.532,62 
  32.2 Cielorraso desmontable 61 x 61 M2  $ 16.976,61  $ 6.935,67  $ -    $ 10.040,94 
  32.3 Cielorraso desmontable 61 x 122 M2  $ 16.143,79  $ 6.935,67  $ -    $ 9.208,11 

33 Tabiques
  33.1 Tabiques simple placa 12.5 + Lana de vidrio M2  $ 32.064,40  $ 13.809,97  $ -    $ 18.254,43 
  33.2 Tabiques doble placa 12.5 + Lana de vidrio M2  $ 36.580,27  $ 18.413,30  $ -    $ 18.166,98 

EVOLUCIÓN DE COSTO POR M2 DE VIVIENDA ANALIZADA - ENERO 2026 VARIACIÓN DEL COSTO DE MATERIALES 
CARACTERÍSTICOS EN LA CONSTRUCCIÓN

NOTA 1: Los precios no incluyen IVA.			 
NOTA 2: Los valores publicados se obtienen a partir de un promedio entre los datos provistos en distintos comercios de la ciudad de Venado Tuerto.
NOTA 3:  Durante el mes de enero de 2026, se observa una variación de precio sólo en el hormigón.

ACTUALIZADO AL MES DE ENERO 2026

Mes PRECIO x U Variación
mensual

          Variación 
        acumulada

MATERIAL: Acero  (ton) 0,00%
VARIACION ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2025: 28,01%
Nov 25' $3.160.404,36 0,00% 26,21%
Dic 25' $3.217.288,20 1,80% 28,01%
Enero 26' $3.217.288,20 0,00% 0,00%

MATERIAL: Cemento  (bolsa) 0,00%
VARIACION ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2025: 36,03%
Nov 25' $14.728,49 2,24% 33,23%
Dic 25' $15.140,75 2,80% 36,03%
Enero 26' $15.140,75 0,00% 0,00%

MATERIAL: Cemento de Albañilería  (bolsa) 0,00%
VARIACION ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2025: 35,12%
Nov 25' $9.998,40 3,66% 31,12%
Dic 25' $10.398,30 4,00% 35,12%
Enero 26' $10.398,30 0,00% 0,00%

MATERIAL: Cal  (bolsa) 0,00%
VARIACION ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2025: 28,56%
Nov 25' $8.822,45 0,00% 23,70%
Dic 25' $9.251,60 4,86% 28,56%
Enero 26' $9.251,60 0,00% 0,00%

MATERIAL: Arena  (m3) 0,00%

VARIACION ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2025: 30,09%
Nov 25' $40.956,00 1,12% 27,08%
Dic 25' $42.184,88 3,00% 30,09%
Enero 26' $42.184,88 0,00% 0,00%

MATERIAL: Piedra Partida 6-20  (m3) 0,00%
VARIACION ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2025: 24,59%
Nov 25' $56.873,60 0,00% 21,57%
Dic 25' $58.589,25 3,02% 24,59%
Enero 26' $58.589,25 0,00% 0,00%

Mes PRECIO x U  Variación 
mensual

          Variación 
       acumulada

MATERIAL: Lad. Cerámico 08x18x33 (unidad) 0,00%
VARIACION ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2025: 44,63%
Nov 25' $728,48 0,00% 44,63%
Dic 25' $728,48 0,00% 44,63%
Enero 26' $728,48 0,00% 0,00%

MATERIAL: Lad. Cerámico 12x18x33 (unidad) 0,00%
VARIACION ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2025: 39,58%
Nov 25' $855,65 0,00% 39,58%
Dic 25' $855,65 0,00% 39,58%
Enero 26' $855,65 0,00% 0,00%

MATERIAL:  Lad. Cerámico 18x18x33 (unidad) 0,00%
VARIACION ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2025: 40,78%
Nov 25' $1.235,49 0,00% 40,78%
Dic 25' $1.235,49 0,00% 40,78%
Enero 26' $1.235,49 0,00% 0,00%

MATERIAL: Lad. Común Chacabuco  (unidad) 0,00%
VARIACION ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2025: 41,42%
Nov 25' $234,78 0,00% 41,42%
Dic 25' $234,78 0,00% 41,42%
Enero 26' $234,78 0,00% 0,00%

MATERIAL: Hormigón Elaborado H21 (m3) 3,95%

VARIACION ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2025: 33,56%
Nov 25' $172.300,00 11,88% 33,56%
Dic 25' $172.300,00 0,00% 33,56%
Enero 26' $179.100,00 3,95% 3,95%

MATERIAL: Granza (m3) 0,00%
VARIACION ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2025: 23,77%
Nov 25' $28.860,95 0,00% 21,28%
Dic 25' $29.580,25 2,49% 23,77%
Enero 26' $29.580,25 0,00% 0,00%

VIVIENDA 2 DORMITORIOS

Mes Costo x M2 Variación 
mensual

Variación 
acumulada

Sep 25' $ 1.478.117,95 1,50 % 15,85 %
Oct 25' $ 1.494.311,30 1,10 % 16,94 %
Nov 25' $ 1.522.036,60 1,86 % 18,80 %
Dic 25' $ 1.532.188,18 0,67 % 19,46 %
Enero 26' $ 1.561.004,86 1,88 % 1,88 %

VIVIENDA 3 DORMITORIOS

Mes Costo x M2 Variación 
mensual

Variación 
acumulada

Sep 25' $ 1.457.931,84 1,48 % 15,90 %
Oct 25' $ 1.473.568,27 1,07 % 16,98 %
Nov 25' $ 1.500.525,56 1,83 % 18,80 %
Dic 25' $ 1.510.432,39 0,66 % 19,46 %
Enero 26' $ 1.538.459,13 1,86 % 1,86 %
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ENERO 2026
PERÍODO DENOMINACIÓN VARIACIÓN EN % VARIACIÓN ACUM. ÍNDICE CECCDU

mes anterior acum. anual BASE=100-Dic 2012 Base=100-Dic 2012

sep-25
Costo de Construcción 1,50% 15,85% 686,83 28.483,79
Materiales 0,71% 17,14% 715,86 36.724,79
Mano de Obra 2,54% 14,31% 670,75 22.360,50

oct-25
Costo de Construcción 1,10% 16,94% 687,92 28.795,84
Materiales 1,03% 18,17% 716,89 37.103,27
Mano de Obra 1,18% 15,49% 671,93 22.624,36

nov-25
Costo de Construcción 1,86% 18,80% 689,78 29.330,12
Materiales 1,24% 19,41% 718,14 37.565,15
Mano de Obra 2,65% 18,13% 674,57 23.223,51

dic-25
Costo de Construcción 0,67% 19,46% 690,44 29.525,74
Materiales 0,21% 19,62% 718,35 37.643,96
Mano de Obra 1,25% 19,39% 675,83 23.514,40

ene-26  
Costo de Construcción 1,88% 1,88% 692,33 30.081,05
Materiales 1,26% 1,26% 719,61 38.118,60
Mano de Obra 2,67% 2,67% 678,49 24.141,43


