



Estudio realizado por CECCDU UTN F.R.V.T - Plantel técnico:

Ing. Mauricio Revelant / Ing. Judith Criado / Ing. Antonella Serrani / Sr. Pablo Verasaluze / Sr. Hector Ciancio / Sr. Hugo Martinez / Srita. Aylen Wyschckony / Sta. Francesca Bertola – Coord. Ing. Jorge Rena

ACTUALIZADO AL MES DE MARZO 2026

186° Actualización

PLANILLA DE COSTOS UNITARIOS RUBRO POR RUBRO

*Valores promedio para la ciudad de Venado Tuerto.

*Los precios de los materiales se consideran sin IVA.

*La mano de Obra se calcula por rendimientos normales pagados por jornal. Se prevee un adicional a valor de mercado

*No se consideran gastos generales ni beneficio, estando computado materiales, mano de obra y equipos.

RUBRO	DESCRIPCIÓN	U	COSTO UNITARIO	Impt. M. de Obra	Impt. Equipos	Impt. Materiales
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DEL TERRENO	M2	\$ 6.893,51	\$ 4.086,21	\$ 2.807,29	\$ -
1.2	PRELIMINAR OBRADOR , DEPOSITO Y SANITARIOS	M2	\$ 194.796,26	\$ 33.893,95	\$ 348,92	\$ 160.553,39
2	PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS					
2.1	CERCO DE OBRA	M	\$ 57.107,88	\$ 53.381,62	\$ -	\$ 3.726,27
2.2	PRELIMINAR DEFENSA DE PROTECCION - PROTECCIONES VARIAS	M	\$ 147.766,75	\$ 57.600,57	\$ -	\$ 90.166,17
2.3	REPLANTEO	M2	\$ 3.517,91	\$ 3.517,91	\$ -	\$ -
2.4	CARTEL DE OBRA	M2	\$ 183.949,52	\$ 38.604,91	\$ -	\$ 145.344,61
3	DEMOLICIONES					
3.1	DEMOLICIONES VOLQUETE ALQUILER	UN	\$ 33.872,70	\$ -	\$ 33.872,70	\$ -
3.2	DEMOLICION DE REVOQUES	M2	\$ 12.017,41	\$ 7.638,46	\$ 4.378,95	\$ -
3.3	DEMOLICION DE REVESTIMIENTOS	M2	\$ 11.553,36	\$ 8.572,64	\$ 2.980,72	\$ -
3.4	DEMOLICION DE OBRA COMPLETA DE 60.00 A 100 M2	GL	\$ 308.665,09	\$ 137.951,21	\$ 170.713,88	\$ -
3.5	DEMOLICION DE PISOS CON RETIRO DE ESCOMBROS	M2	\$ 12.010,40	\$ 9.029,68	\$ 2.980,72	\$ -
3.6	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON	M3	\$ 297.515,54	\$ 267.356,09	\$ 30.159,45	\$ -
3.7	DEMOLICION DE DE MAMPOSTERIAS	M3	\$ 82.681,80	\$ 55.259,19	\$ 27.422,61	\$ -
3.8	DEMOLICION CONTRAPISOS CON RETIRO DE ESCOMBROS	M2	\$ 24.982,78	\$ 20.213,64	\$ 4.769,15	\$ -
4	MOVIMIENTO DE SUELO					
4.1	ACARREOS CARGA Y RETIRO DE TIERRA	M3	\$ 12.013,18	\$ 8.111,15	\$ 3.902,03	\$ -
4.2	DESMONTE DEL TERRENO (HASTA 20/30 CM DE PROF)	M3	\$ 11.653,71	\$ 8.355,23	\$ 3.298,48	\$ -
4.3	EXCAVACION DE CIMIENTOS	M3	\$ 39.847,32	\$ 39.847,32	\$ -	\$ -
4.4	EXCAVACION DE BASES	M3	\$ 54.077,60	\$ 54.077,60	\$ -	\$ -
4.5	EXCAVACION DE VIGAS DE FUNDACION - ZANJAS	M3	\$ 54.142,00	\$ 54.142,00	\$ -	\$ -
4.6	EXCAVACION DE SOTANOS A MAQUINA	M3	\$ 12.627,75	\$ 7.054,60	\$ 5.573,15	\$ -
5	LLENADO DE CIMIENTOS					
5.1	CIMENTACION ZAPATA P/MUROS MAMPOSTERIA cuantia 30 kg/m3	M3	\$ 362.744,97	\$ 99.897,05	\$ 7.737,89	\$ 255.110,02
5.2	LLENADO DE CIMIENTOS 030/045	M3	\$ 167.593,66	\$ 83.086,39	\$ 777,49	\$ 83.729,78
6	ESTRUCTURA					
6.1	LOSAS-CUANTÍA 80 kg/m3 H 21	M3	\$ 1.071.797,49	\$ 643.846,98	\$ 1.254,00	\$ 426.696,51
6.2	LOSAS-CUANTÍA 40 kg/m3 H 21	M3	\$ 934.274,70	\$ 643.846,98	\$ 1.254,00	\$ 289.173,72
6.3	BASES CENTRADAS H-17 60 KG/m3	M3	\$ 473.725,06	\$ 127.158,68	\$ 10.150,12	\$ 336.416,25
6.4	VIGAS HORMIGÓN ELABORADO H-21 180 Kg/m3	M3	\$ 1.379.361,66	\$ 687.257,98	\$ 7.506,05	\$ 684.597,63

6.5	COLUMNAS HORMIGÓN ELABORADO H-21 85 Kg/m3	M3	\$	923.642,15	\$	467.563,95	\$	9.261,89	\$	446.816,31
6.6	LOSA VIGUETAS Y LADRILLOS CERÁMICO 017 CON C/CAPA DE COMPRESIÓN	M2	\$	66.290,59	\$	20.296,33	\$	305,87	\$	45.688,39
6.7	LOSAS VISTAS ENCOFRADO FENÓLICO, HORMIGÓN B 170 ELABORADO EN OBRA	M3	\$	1.079.093,22	\$	677.610,02	\$	19.150,86	\$	382.332,34
7	MAMPOSTERÍAS									
7.1	COLOCACION DE BARANDAS	ML	\$	24.933,16	\$	23.081,62	\$	10,15	\$	1.841,39
7.2	COLOCACION DE CARPINTERIAS	M2	\$	28.409,83	\$	26.558,29	\$	10,15	\$	1.841,39
7.3	MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES ELEVACION DE 15 CM	M3	\$	247.716,52	\$	146.253,25	\$	128,32	\$	101.334,95
7.4	MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES ELEVACION DE 15 CM A LA VISTA	M3	\$	269.488,97	\$	161.200,37	\$	128,32	\$	108.160,28
7.5	MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES ELEVACION DE 30 CM	M3	\$	270.454,47	\$	145.760,07	\$	256,65	\$	124.437,75
7.6	MAMPOSTERIA LADRILLO CERAMICOS HUECOS 18X18X 33	M2	\$	42.270,50	\$	21.074,08	\$	17,36	\$	21.179,06
7.7	MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 8X18X33	M2	\$	33.421,80	\$	20.753,12	\$	8,30	\$	12.660,38
7.8	MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 12X18X33	M2	\$	36.144,73	\$	20.860,10	\$	11,32	\$	15.273,31
7.9	MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS PORTANTES 12X19X33	M2	\$	41.603,79	\$	22.996,49	\$	8,30	\$	18.599,00
7.10	MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS PORTANTES 18X19X33	M2	\$	48.098,39	\$	23.317,45	\$	17,36	\$	24.763,58
7.11	MAMPOSTERIA BLOQUES DE HORMIGON 20X20X40	M2	\$	49.364,89	\$	23.717,51	\$	22,00	\$	25.625,38
7.12	MAMPOSTERIA BLOQUES DE HORMIGON 13X20X40	M2	\$	43.969,08	\$	23.587,58	\$	18,33	\$	20.363,17
7.13	MAMPOSTERIA CAJON HIDRÁULICO DE 15/30 CM	M3	\$	303.576,89	\$	151.070,35	\$	239,54	\$	152.267,00
7.14	MAMPOSTERIA DE CIMIENTOS DE15/ 30 CM	M3	\$	270.454,47	\$	145.760,07	\$	256,65	\$	124.437,75
8	AISLACIONES									
8.1	AISLACION FILM DE POLIETILENO BAJO PLATEAS O CONTRAPISOS	M2	\$	6.716,49	\$	2.396,78	\$	-	\$	4.319,71
8.2	AISLACION CAPA AISLADORA HORIZONTAL DOBLE	M2	\$	13.908,12	\$	9.441,19	\$	14,23	\$	4.452,69
8.3	AISLACION DOBLE HORIZONTAL	M2	\$	15.009,49	\$	9.573,77	\$	17,61	\$	5.418,12
8.4	AISLACIÓN COMPLETA SOBRE LOSA PLANA	M2	\$	89.858,25	\$	77.200,09	\$	424,32	\$	12.233,84
8.5	AISLACIÓN VERTICAL SOBRE MUROS	M2	\$	13.157,32	\$	8.808,73	\$	14,09	\$	4.334,49
9	CUBIERTAS									
9.1	CUBIERTA DE TEJA COLONIAL SOBRE MADERA	M2	\$	84.669,27	\$	54.318,92	\$	-	\$	30.350,35
9.2	CUBIERTA DE TEJA FRANCESA CON AISLACION Y MADERA CEPILLADA	M2	\$	83.265,82	\$	66.245,62	\$	-	\$	17.020,20
9.3	CUBIERTA DE MADERA A LA VISTA Y CHAPA	M2	\$	112.233,61	\$	33.615,07	\$	1.281,87	\$	77.336,67
10	CONTRAPISOS									
10.1	CONTRAPISO DE CASCOTE SOBRE TERRENO NATURAL 10 cm Hº	M2	\$	22.047,98	\$	13.316,75	\$	319,87	\$	8.411,35
10.2	CONTRAPISO DE HORMIGON POBRE ARMADO S/TERRENO DE 015m	M2	\$	44.268,77	\$	17.061,45	\$	533,04	\$	26.674,28
10.3	CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTE DE 007 SOBRE LOSAS	M2	\$	16.312,28	\$	10.463,53	\$	134,35	\$	5.714,40
10.4	CONTRAPISO DE HORMIGON ELABORADO 007	M2	\$	19.220,06	\$	8.783,71	\$	-	\$	10.436,35
11	CARPETAS									
11.1	CARPETA BAJO PISO 2 cm	M2	\$	15.185,89	\$	11.482,82	\$	20,30	\$	3.682,78
11.2	CARPETA BAJO PISO 2.5 cm	M2	\$	18.800,45	\$	14.255,77	\$	24,91	\$	4.519,77
12	REVOQUES									
12.1	REVOQUE FINO A LA CAL	M2	\$	14.515,80	\$	9.926,48	\$	335,49	\$	4.253,83
12.2	MATERIAL DE FRENTE	M2	\$	55.063,57	\$	20.372,63	\$	335,49	\$	34.355,45
12.3	REVOQUE INTERIOR A LA CAL	M2	\$	17.373,33	\$	13.745,13	\$	25,09	\$	3.603,11
12.4	REVOQUE BAJO REVESTIMIENTO	M2	\$	18.112,03	\$	15.693,23	\$	16,72	\$	2.402,08
12.5	REVOQUE GRUESO EXTERIOR A LA CAL	M2	\$	18.230,32	\$	14.602,12	\$	25,09	\$	3.603,11
12.6	REVOQUE IMPERMEABLE EXTERIOR	M2	\$	28.116,30	\$	17.284,67	\$	4.803,78	\$	6.027,85
12.7	REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL AL FIELTRO	M2	\$	27.319,82	\$	23.936,12	\$	22,78	\$	3.360,92
12.8	REVOQUE IMPERMEABLE AZOTADO CON HIDRÓFUGO	m2	\$	7.743,71	\$	5.311,23	\$	7,75	\$	2.424,73
13	REVESTIMIENTOS									
13.1	REVESTIMIENTO CERAMICO 15X15	M2	\$	81.324,86	\$	36.814,43	\$	-	\$	44.510,43
13.2	REVESTIMIENTO CERAMICO 30X30	M2	\$	80.229,29	\$	36.814,43	\$	-	\$	43.414,86
13.3	REVESTIMIENTO CERAMICO 20X20	M2	\$	82.864,74	\$	36.814,43	\$	-	\$	46.050,31
14	SOLADOS									
14.1	PISO PORCELANATO OPACO 30 X 30	M2	\$	161.450,66	\$	26.537,13	\$	-	\$	134.913,53
14.2	PISO CERAMICO 30X30	M2	\$	59.913,55	\$	18.515,13	\$	-	\$	41.398,43
14.3	PISO MOSAICO GRANITICO 30X30 (COLOCACION A LA CAL)	M2	\$	78.543,27	\$	21.120,72	\$	84,45	\$	57.338,11
14.4	PISO DE CEMENTO ALISADO	M2	\$	23.158,20	\$	17.603,59	\$	30,45	\$	5.524,17

14.5	PISO DE BALDOSA CALCAREA 30X30 Vereda	M2	\$	61.380,46	\$	20.822,34	\$	63,33	\$	40.494,79
14.6	PISO PORCELANATO BRILLANTE 30 X 30	M2	\$	161.450,66	\$	26.537,13	\$	-	\$	134.913,53
15	ZÓCALOS									
15.1	ZOCALO CERAMICO	M	\$	16.385,40	\$	7.041,52	\$	8,44	\$	9.335,43
15.2	ZOCALO DE CEMENTO ALISADO	M	\$	10.373,81	\$	8.690,59	\$	9,23	\$	1.673,99
15.3	ZOCALO PORCELANATO	M	\$	63.906,28	\$	7.041,52	\$	8,44	\$	56.856,31
15.4	ZOCALO GRANÍTICO	M	\$	24.415,84	\$	7.041,52	\$	8,44	\$	17.365,87
16	ENCADENADOS									
16.1	ENCADENADO 15 X 15 C/ 4 FI DEL 8 DE HORMIGÓN	ML	\$	18.000,20	\$	6.720,55	\$	1.677,43	\$	9.602,21
16.2	ENCADENADO 20 X 20 C/ 4 FI DEL 8 DE HORMIGÓN	ML	\$	24.376,40	\$	10.315,72	\$	1.677,43	\$	12.383,24
16.3	ENCADENADO 30 X 30 C/ 6 FI DEL 8 DE HORMIGÓN	ML	\$	37.676,07	\$	13.910,89	\$	1.677,43	\$	22.087,74
17	PLATEAS									
17.1	PLATEA DE H°A° 10 CM CON FI DEL 8 CADA 15 CM	M3	\$	465.748,37	\$	197.076,95	\$	-	\$	268.671,43
18	CARPINTERÍA METÁLICA(No se incluye colocación de abertura)									
18.1	PUERTA DE CHAPA estandart 0,90 x 2,05 completa	U	\$	525.620,33	\$	-	\$	-	\$	525.620,33
18.2	PUERTA DE CHAPA super reforzada 0,90 x 2,05 completa	U	\$	579.530,11	\$	-	\$	-	\$	579.530,11
18.3	PUERTA DE CHAPA económica 0,90 x 2,05 completa	U	\$	422.517,88	\$	-	\$	-	\$	422.517,88
18.4	PUERTA DE CHAPA económica reforzada 0,90 x 2,05 completa	U	\$	472.034,02	\$	-	\$	-	\$	472.034,02
19	CARPINTERÍA DE MADERA(No se incluye colocación de abertura)									
19.1	PUERTA DE MADERA 0,90 x 2,05 completa	U	\$	1.020.916,42	\$	-	\$	-	\$	1.020.916,42
19.2	PORTÓN DE MADERA estandart 2,40 x 2,05 completo	U	\$	3.523.362,18	\$	-	\$	-	\$	3.523.362,18
19.3	PUERTA PLACA de pino 0,85 x 2,00 marco de madera completa	U	\$	303.242,50	\$	-	\$	-	\$	303.242,50
19.4	VENTANA DE MADERA 1,20 x 1,50 con celosía y vidriería completa	U	\$	1.008.112,85	\$	-	\$	-	\$	1.008.112,85
19.5	VENTANA DE MADERA 1,20 x 1,50 sin celosía completa	U	\$	843.553,25	\$	-	\$	-	\$	843.553,25
19.6	VENTANA DE MADERA 1,20 x 1,00 con celosía y vidriería completa	U	\$	784.252,49	\$	-	\$	-	\$	784.252,49
19.7	VENTANA DE MADERA 1,20 x 1,00 sin celosía completa	U	\$	607.832,75	\$	-	\$	-	\$	607.832,75
19.8	VENTANA DE MADERA 1,50 x 2,00 con celosía y vidriería completa	U	\$	1.571.470,03	\$	-	\$	-	\$	1.571.470,03
19.9	VENTANA DE MADERA 1,50 x 2,00 sin celosía completa	U	\$	1.021.455,52	\$	-	\$	-	\$	1.021.455,52
19.10	VENTANA DE MADERA 1,50 x 1,50 con celosía y vidriería completa	U	\$	1.126.714,36	\$	-	\$	-	\$	1.126.714,36
19.11	VENTANA DE MADERA 1,50 x 1,50 sin celosía completa	U	\$	815.385,39	\$	-	\$	-	\$	815.385,39
19.12	PUERTA DE MADERA 2 hojas 1,50 x 2,05 completa	U	\$	2.223.778,34	\$	-	\$	-	\$	2.223.778,34
20	CARPINTERÍA DE ALUMINIO(No se incluye colocación de abertura)									
20.1	VENTANA DE ALUMINIO corrediza 1,20 x 1,00 vidrio entero linea herrero	U	\$	274.704,82	\$	-	\$	-	\$	274.704,82
20.2	VENTANA DE ALUMINIO corrediza 1,20 x 1,00 vidrio repartido linea herrero	U	\$	517.695,60	\$	-	\$	-	\$	517.695,60
20.3	VENTANA DE ALUMINIO corrediza 1,20 x 1,50 vidrio entero linea herrero	U	\$	361.734,61	\$	-	\$	-	\$	361.734,61
20.4	VENTANA DE ALUMINIO corrediza 1,20 x 1,50 vidrio repartido linea herrero	U	\$	665.734,00	\$	-	\$	-	\$	665.734,00
20.5	VENTANA DE ALUMINIO corrediza 2,00 x 1,50 vidrio entero linea herrero	U	\$	497.806,12	\$	-	\$	-	\$	497.806,12
20.6	PUERTA Balcón DE ALUMINIO corrediza de Aluminio 1,60 x 2,05 vidrio entero	U	\$	617.913,87	\$	-	\$	-	\$	617.913,87
20.7	VENTILUZ DE ALUMINIO de abrir 0,50 x 0,60	U	\$	234.830,99	\$	-	\$	-	\$	234.830,99
20.8	VENTILUZ DE ALUMINIO de abrir 0,50 x 1,00	U	\$	294.131,75	\$	-	\$	-	\$	294.131,75
21	CRISTALES(Con y sin considerar colocación)									
21.1	VIDRIO de 3 mm sin colocación.	M2	\$	46.137,91	\$	-	\$	-	\$	46.137,91
21.2	VIDRIO de 3 mm con colocación.	M2	\$	51.565,90	\$	-	\$	-	\$	51.565,90
21.3	VIDRIO de 4 mm sin colocación.	M2	\$	51.565,90	\$	-	\$	-	\$	51.565,90
21.4	VIDRIO de 4 mm con colocación.	M2	\$	55.636,89	\$	-	\$	-	\$	55.636,89
22	ARTEFACTOS A GAS(No se incluye colocación)									
22.1	CALEFACTOR TB 5000 KCAL/HS	U	\$	185.670,98	\$	-	\$	-	\$	185.670,98
22.2	CALEFACTOR TB 3000 KCAL/HS	U	\$	144.237,29	\$	-	\$	-	\$	144.237,29
22.3	COCINA 4 C/HORNO 11.000 KCAL/HS	U	\$	428.249,63	\$	-	\$	-	\$	428.249,63
22.4	TERMOTANQUE MEDIA RECUPERACIÓN	U	\$	333.880,60	\$	-	\$	-	\$	333.880,60
23	PINTURAS									
23.1	PINTURA LATEX EN MUROS	M2	\$	10.050,26	\$	5.562,59	\$	-	\$	4.487,67
23.2	PINTURA ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIAS	M2	\$	25.284,38	\$	21.070,94	\$	-	\$	4.213,43
23.3	PINTURA ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIAS METALICAS	M2	\$	15.944,41	\$	11.364,54	\$	-	\$	4.579,87

23.4	PINTURA FIBRADA S/LOSA	M2	\$	11.991,67	\$	8.093,38	\$	-	\$	3.898,29
23.5	SILISTONE EN LADRILLO VISTO	M2	\$	9.690,70	\$	7.406,05	\$	-	\$	2.284,65
24	ARTEFACTOS Y GRIFERÍA(No se incluye colocación)									
24.1	INODORO LARGO FERRUM	U	\$	570.965,86	\$	-	\$	-	\$	570.965,86
24.2	DEPOSITO MOCHILA ANDINO FERRUM	U	\$	100.615,70	\$	-	\$	-	\$	100.615,70
24.3	ASIENTOS PLASTICOS	U	\$	22.160,27	\$	-	\$	-	\$	22.160,27
24.4	LAVATORIO ANDINO FERRUM	U	\$	146.391,83	\$	-	\$	-	\$	146.391,83
24.5	DEPOSITO DE APOYAR FERRUM	U	\$	386.109,05	\$	-	\$	-	\$	386.109,05
24.6	BIDET L. CATRIEL FERRUM	U	\$	313.447,19	\$	-	\$	-	\$	313.447,19
24.7	JUEGO DE ACCESORIOS DE METAL	U	\$	152.618,05	\$	-	\$	-	\$	152.618,05
24.8	GRIFERÍA MALENA DUCHA	U	\$	411.798,67	\$	-	\$	-	\$	411.798,67
24.9	GRIFERÍA MALENA BIDET	U	\$	325.940,30	\$	-	\$	-	\$	325.940,30
24.10	GRIFERÍA MALENA LAVATORIO	U	\$	294.002,46	\$	-	\$	-	\$	294.002,46
24.11	GRIFERÍA MALENA COCINA MON/FR	U	\$	335.860,10	\$	-	\$	-	\$	335.860,10
25	MÁRMOL(Sin incluir colocación)									
25.1	MÁRMOL P/MESADA GRIS MARA C/FRENTÍN	M2	\$	214.231,96	\$	-	\$	-	\$	214.231,96
25.2	UMBRALES Y ANTEPECHOS	M2	\$	214.231,96	\$	-	\$	-	\$	214.231,96
26	INST. SANITARIA(Baño Principal, Cocina y Lavadero, Instalación Completa)									
26.1	(Ducha-bidet-lavatorio-inodoro)+ Cocina cloaca agua fría y caliente, ventilaciones, colocación de	GL	\$	8.308.761,07	\$	2.590.899,70	\$	-	\$	5.717.861,37
27	INST. DE GAS COMPLETA (no se incluyen tramitaciones ni planos)(Instalación Completa)									
27.1	GAS (Cocina, temotanco y 3 calefactores, cañería conexiones llaves, medidor) (artefactos incluidos)	GL	\$	6.088.696,12	\$	1.510.148,37	\$	-	\$	4.578.547,75
28	INST. ELÉCTRICA(Completa, con tablero general, pilar, timbre, tv, tel y sin artefactos eléctrica)									
28.1	INST. ELECTRICA COMPLETA	GL	\$	4.285.359,11	\$	2.769.795,47	\$	-	\$	1.515.563,64
29	AIRES ACONDICIONADOS-SIN INCLUIR EQUIPO ACONDICIONADOR									
29.1	AIRE ACONDICIONADO DE 6000 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	243.667,75	\$	133.174,35	\$	-	\$	110.493,40
29.2	AIRE ACONDICIONADO DE 5000 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	243.667,75	\$	133.174,35	\$	-	\$	110.493,40
29.3	AIRE ACONDICIONADO DE 4500 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	195.616,20	\$	118.377,20	\$	-	\$	77.239,00
29.4	AIRE ACONDICIONADO DE 4200 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	195.616,20	\$	118.377,20	\$	-	\$	77.239,00
29.5	AIRE ACONDICIONADO DE 3500 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	195.616,20	\$	118.377,20	\$	-	\$	77.239,00
29.6	AIRE ACONDICIONADO DE 3000 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	195.616,20	\$	118.377,20	\$	-	\$	77.239,00
29.7	AIRE ACONDICIONADO DE 2500 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	190.973,59	\$	103.580,05	\$	-	\$	87.393,54
29.8	AIRE ACONDICIONADO DE 2250 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	190.973,59	\$	103.580,05	\$	-	\$	87.393,54
30	EQUIPOS ACONDICIONADORES									
30.1	EQUIPO ACONDICIONADOR DE 6000 FRIGORIAS	U	\$	940.082,00	\$	-	\$	-	\$	940.082,00
30.2	EQUIPO ACONDICIONADOR DE 5000 FRIGORIAS	U	\$	770.660,00	\$	-	\$	-	\$	770.660,00
30.3	EQUIPO ACONDICIONADOR DE 4500 FRIGORIAS	U	\$	645.500,00	\$	-	\$	-	\$	645.500,00
30.4	EQUIPO ACONDICIONADOR DE 3000 FRIGORIAS	U	\$	520.329,00	\$	-	\$	-	\$	520.329,00
30.5	EQUIPO ACONDICIONADOR DE 2500 FRIGORIAS	U	\$	507.850,00	\$	-	\$	-	\$	507.850,00
31	LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS									
31.1	LIMPIEZA PERIODICA DE OBRA	MES	\$	222.312,19	\$	222.312,19	\$	-	\$	-
31.2	LIMPIEZA FINAL	M2	\$	3.727,82	\$	3.727,82	\$	-	\$	-
31.3	AYUDA DE GREMIOS	M2	\$	8.129,91	\$	8.129,91	\$	-	\$	-
32	CIELORRASOS									
32.1	CIELORRASO JUNTA TOMADA	M2	\$	16.027,97	\$	9.634,97	\$	-	\$	6.392,99
32.2	CIELORRASO DESMONTABLE 61 X 61	M2	\$	16.724,15	\$	7.258,35	\$	-	\$	9.465,80
32.3	CIELORRASO DESMONTABLE 61 X 122	M2	\$	15.936,47	\$	7.258,35	\$	-	\$	8.678,12
33	TABIQUES									
33.1	TABIQUES SIMPLE PLACA 12.5 + LANA DE VIDRIO	M2	\$	31.802,48	\$	14.452,46	\$	-	\$	17.350,03
33.2	TABIQUES DOBLE PLACA 12.5 + LANA DE VIDRIO	M2	\$	36.532,52	\$	19.269,95	\$	-	\$	17.262,57