



Estudio realizado por CEECDU UTN F.R.V.T - Plantel técnico:

Ing. Mauricio Revelant / Ing. Judith Criado / Ing. Antonella Serrani / Ing. Hugo Martinez / Ing. Francesca Bertola / Sr. Pablo Verasaluze / Sr. Hector Ciancio / Srita. Aylen Wyschckony – Coord. Ing. Jorge Rena

ACTUALIZADO AL MES DE AGOSTO 2026

191° Actualización

PLANILLA DE COSTOS UNITARIOS RUBRO POR RUBRO

*Valores promedio para la ciudad de Venado Tuerto.

*Los precios de los materiales se consideran sin IVA.

*La mano de Obra se calcula por rendimientos normales pagados por jornal. Se prevee un adicional a valor de mercado

*No se consideran gastos generales ni beneficio, estando computado materiales, mano de obra y equipos.

RUBRO	DESCRIPCIÓN	U	COSTO UNITARIO	Impt. M. de Obra	Impt. Equipos	Impt. Materiales
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DEL TERRENO	M2	\$ 7.785,09	\$ 4.977,79	\$ 2.807,29	\$ -
1.2	PRELIMINAR OBRADOR, DEPOSITO Y SANITARIOS	M2	\$ 201.992,46	\$ 41.090,15	\$ 348,92	\$ 160.553,39
2	PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS					
2.1	CERCO DE OBRA	M	\$ 71.817,67	\$ 68.091,41	\$ -	\$ 3.726,27
2.2	PRELIMINAR DEFENSA DE PROTECCION - PROTECCIONES VARIAS	M	\$ 161.872,58	\$ 71.706,41	\$ -	\$ 90.166,17
2.3	REPLANTEO	M2	\$ 4.290,83	\$ 4.290,83	\$ -	\$ -
2.4	CARTEL DE OBRA	M2	\$ 192.644,27	\$ 47.299,66	\$ -	\$ 145.344,61
3	DEMOLICIONES					
3.1	DEMOLICIONES VOLQUETE ALQUILER	UN	\$ 33.872,70	\$ -	\$ 33.872,70	\$ -
3.2	DEMOLICION DE REVOQUES	M2	\$ 13.863,17	\$ 9.484,22	\$ 4.378,95	\$ -
3.3	DEMOLICION DE REVESTIMIENTOS	M2	\$ 13.656,54	\$ 10.675,82	\$ 2.980,72	\$ -
3.4	DEMOLICION DE OBRA COMPLETA DE 60.00 A 100 M2	GL	\$ 341.261,44	\$ 170.547,57	\$ 170.713,88	\$ -
3.5	DEMOLICION DE PISOS CON RETIRO DE ESCOMBROS	M2	\$ 14.321,96	\$ 11.341,24	\$ 2.980,72	\$ -
3.6	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON	M3	\$ 365.323,07	\$ 335.163,62	\$ 30.159,45	\$ -
3.7	DEMOLICION DE DE MAMPOSTERIAS	M3	\$ 96.601,74	\$ 69.179,13	\$ 27.422,61	\$ -
3.8	DEMOLICION CONTRAPISOS CON RETIRO DE ESCOMBROS	M2	\$ 30.317,30	\$ 25.548,15	\$ 4.769,15	\$ -
4	MOVIMIENTO DE SUELO					
4.1	ACARREOS CARGA Y RETIRO DE TIERRA	M3	\$ 14.151,82	\$ 10.249,79	\$ 3.902,03	\$ -
4.2	DESMONTE DEL TERRENO (HASTA 20/30 CM DE PROF)	M3	\$ 13.838,30	\$ 10.539,83	\$ 3.298,48	\$ -
4.3	EXCAVACION DE CIMIENTOS	M3	\$ 50.715,45	\$ 50.715,45	\$ -	\$ -
4.4	EXCAVACION DE BASES	M3	\$ 68.743,64	\$ 68.743,64	\$ -	\$ -
4.5	EXCAVACION DE VIGAS DE FUNDACION - ZANJAS	M3	\$ 68.708,02	\$ 68.708,02	\$ -	\$ -
4.6	EXCAVACION DE SOTANOS A MAQUINA	M3	\$ 14.312,62	\$ 8.739,47	\$ 5.573,15	\$ -
5	LLENADO DE CIMIENTOS					
5.1	CIMENTACION ZAPATA P/MUROS MAMPOSTERIA cuantia 30 kg/m3	M3	\$ 385.609,09	\$ 122.761,18	\$ 7.737,89	\$ 255.110,02
5.2	LLENADO DE CIMIENTOS 030/045	M3	\$ 186.147,70	\$ 101.640,43	\$ 777,49	\$ 83.729,78
6	ESTRUCTURA					
6.1	LOSAS-CUANTÍA 80 kg/m3 H 21	M3	\$ 1.205.871,70	\$ 777.921,20	\$ 1.254,00	\$ 426.696,51
6.2	LOSAS-CUANTÍA 40 kg/m3 H 21	M3	\$ 1.068.348,91	\$ 777.921,20	\$ 1.254,00	\$ 289.173,72
6.3	BASES CENTRADAS H-17 60 KG/m3	M3	\$ 503.004,71	\$ 156.438,33	\$ 10.150,12	\$ 336.416,25

6.4	VIGAS HORMIGÓN ELABORADO H-21 180 Kg/m3	M3	\$	1.531.667,72	\$	839.564,04	\$	7.506,05	\$	684.597,63
6.5	COLUMNAS HORMIGÓN ELABORADO H-21 85 Kg/m3	M3	\$	1.029.941,57	\$	573.863,37	\$	9.261,89	\$	446.816,31
6.6	LOSA VIGUETAS Y LADRILLOS CERÁMICO 017 CON C/CAPA DE COMPRESIÓN	M2	\$	70.622,96	\$	24.628,69	\$	305,87	\$	45.688,39
6.7	LOSAS VISTAS ENCOFRADO FENÓLICO, HORMIGÓN B 170 ELABORADO EN OBRA	M3	\$	1.229.658,48	\$	828.175,28	\$	19.150,86	\$	382.332,34
7	MAMPOSTERÍAS									
7.1	COLOCACION DE BARANDAS	ML	\$	30.146,17	\$	28.294,63	\$	10,15	\$	1.841,39
7.2	COLOCACION DE CARPINTERIAS	M2	\$	33.955,33	\$	32.103,79	\$	10,15	\$	1.841,39
7.3	MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES ELEVACION DE 15 CM	M3	\$	280.689,43	\$	179.226,16	\$	128,32	\$	101.334,95
7.4	MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES ELEVACION DE 15 CM A LA VISTA	M3	\$	305.660,98	\$	197.372,37	\$	128,32	\$	108.160,28
7.5	MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES ELEVACION DE 30 CM	M3	\$	302.894,50	\$	178.200,10	\$	256,65	\$	124.437,75
7.6	MAMPOSTERIA LADRILLO CERAMICOS HUECOS 18X18X 33	M2	\$	47.014,50	\$	25.818,08	\$	17,36	\$	21.179,06
7.7	MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 8X18X33	M2	\$	38.105,37	\$	25.436,69	\$	8,30	\$	12.660,38
7.8	MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 12X18X33	M2	\$	40.848,45	\$	25.563,82	\$	11,32	\$	15.273,31
7.9	MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS PORTANTES 12X19X33	M2	\$	46.748,53	\$	28.141,23	\$	8,30	\$	18.599,00
7.10	MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS PORTANTES 18X19X33	M2	\$	53.303,55	\$	28.522,61	\$	17,36	\$	24.763,58
7.11	MAMPOSTERIA BLOQUES DE HORMIGON 20X20X40	M2	\$	54.562,59	\$	28.915,21	\$	22,00	\$	25.625,38
7.12	MAMPOSTERIA BLOQUES DE HORMIGON 13X20X40	M2	\$	49.142,33	\$	28.760,82	\$	18,33	\$	20.363,17
7.13	MAMPOSTERIA CAJON HIDRÁULICO DE 15/30 CM	M3	\$	337.453,52	\$	184.946,98	\$	239,54	\$	152.267,00
7.14	MAMPOSTERIA DE CIMIENTOS DE15/ 30 CM	M3	\$	302.894,50	\$	178.200,10	\$	256,65	\$	124.437,75
8	 AISLACIONES									
8.1	AISLACION FILM DE POLIETILENO BAJO PLATEAS O CONTRAPISOS	M2	\$	7.264,79	\$	2.945,07	\$	-	\$	4.319,71
8.2	AISLACION CAPA AISLADORA HORIZONTAL DOBLE	M2	\$	15.848,56	\$	11.381,64	\$	14,23	\$	4.452,69
8.3	AISLACION DOBLE HORIZONTAL	M2	\$	16.974,89	\$	11.539,16	\$	17,61	\$	5.418,12
8.4	AISLACIÓN COMPLETA SOBRE LOSA PLANA	M2	\$	107.353,90	\$	94.695,73	\$	424,32	\$	12.233,84
8.5	AISLACIÓN VERTICAL SOBRE MUROS	M2	\$	14.969,96	\$	10.621,37	\$	14,09	\$	4.334,49
9	 CUBIERTAS									
9.1	CUBIERTA DE TEJA COLONIAL SOBRE MADERA	M2	\$	99.745,16	\$	67.756,00	\$	-	\$	31.989,16
9.2	CUBIERTA DE TEJA FRANCESA CON AISLACION Y MADERA CEPILLADA	M2	\$	97.336,81	\$	80.316,61	\$	-	\$	17.020,20
9.3	CUBIERTA DE MADERA A LA VISTA Y CHAPA	M2	\$	126.988,34	\$	41.948,20	\$	1.281,87	\$	83.758,27
10	 CONTRAPISOS									
10.1	CONTRAPIISO DE CASCOTE SOBRE TERRENO NATURAL 10 cm H°	M2	\$	25.025,89	\$	16.294,67	\$	319,87	\$	8.411,35
10.2	CONTRAPIISO DE HORMIGON POBRE ARMADO S/TERRENO DE 015m	M2	\$	47.951,92	\$	20.744,60	\$	533,04	\$	26.674,28
10.3	CONTRAPIISO DE HORMIGON DE CASCOTE DE 007 SOBRE LOSAS	M2	\$	18.702,44	\$	12.853,69	\$	134,35	\$	5.714,40
10.4	CONTRAPIISO DE HORMIGON ELABORADO 007	M2	\$	21.293,99	\$	10.857,64	\$	-	\$	10.436,35
11	 CARPETAS									
11.1	CARPETA BAJO PISO 2 cm	M2	\$	17.755,36	\$	14.052,28	\$	20,30	\$	3.682,78
11.2	CARPETA BAJO PISO 2.5 cm	M2	\$	21.998,74	\$	17.454,05	\$	24,91	\$	4.519,77
12	 REVOQUES									
12.1	REVOQUE FINO A LA CAL	M2	\$	16.690,33	\$	12.101,01	\$	335,49	\$	4.253,83
12.2	MATERIAL DE FRENTE	M2	\$	59.724,07	\$	25.033,13	\$	335,49	\$	34.355,45
12.3	REVOQUE INTERIOR A LA CAL	M2	\$	20.317,70	\$	16.689,50	\$	25,09	\$	3.603,11
12.4	REVOQUE BAJO REVESTIMIENTO	M2	\$	21.678,01	\$	19.259,21	\$	16,72	\$	2.402,08
12.5	REVOQUE GRUESO EXTERIOR A LA CAL	M2	\$	21.359,81	\$	17.731,61	\$	25,09	\$	3.603,11
12.6	REVOQUE IMPERMEABLE EXTERIOR	M2	\$	31.879,92	\$	21.048,30	\$	4.803,78	\$	6.027,85
12.7	REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL AL FIELTRO	M2	\$	32.488,51	\$	29.104,82	\$	22,78	\$	3.360,92
12.8	REVOQUE IMPERMEABLE AZOTADO CON HIDRÓFUGO	m2	\$	8.886,29	\$	6.453,81	\$	7,75	\$	2.424,73
13	 REVESTIMIENTOS									
13.1	REVESTIMIENTO CERAMICO 15X15	M2	\$	89.226,20	\$	44.715,77	\$	-	\$	44.510,43
13.2	REVESTIMIENTO CERAMICO 30X30	M2	\$	88.130,63	\$	44.715,77	\$	-	\$	43.414,86
13.3	REVESTIMIENTO CERAMICO 20X20	M2	\$	90.766,08	\$	44.715,77	\$	-	\$	46.050,31

14	SOLADOS								
14.1	PISO PORCELANATO OPACO 30 X 30	M2	\$	187.141,13	\$	32.503,75	\$	-	\$ 154.637,39
14.2	PISO CERAMICO 30X30	M2	\$	64.149,12	\$	22.750,70	\$	-	\$ 41.398,43
14.3	PISO MOSAICO GRANITICO 30X30 (COLOCACION A LA CAL)	M2	\$	83.219,35	\$	25.796,79	\$	84,45	\$ 57.338,11
14.4	PISO DE CEMENTO ALISADO	M2	\$	26.872,14	\$	21.317,53	\$	30,45	\$ 5.524,17
14.5	PISO DE BALDOSA CALCAREA 30X30 Vereda	M2	\$	66.000,36	\$	25.442,24	\$	63,33	\$ 40.494,79
14.6	PISO PORCELANATO BRILLANTE 30 X 30	M2	\$	187.141,13	\$	32.503,75	\$	-	\$ 154.637,39
15	ZÓCALOS								
15.1	ZOCALO CERAMICO	M	\$	17.910,99	\$	8.567,12	\$	8,44	\$ 9.335,43
15.2	ZOCALO DE CEMENTO ALISADO	M	\$	12.402,92	\$	10.719,70	\$	9,23	\$ 1.673,99
15.3	ZOCALO PORCELANATO	M	\$	73.910,89	\$	8.567,12	\$	8,44	\$ 65.335,32
15.4	ZOCALO GRANÍTICO	M	\$	29.888,35	\$	8.567,12	\$	8,44	\$ 21.312,78
16	ENCADENADOS								
16.1	ENCADENADO 15 X 15 C/ 4 FI DEL 8 DE HORMIGÓN	ML	\$	19.459,54	\$	8.179,90	\$	1.677,43	\$ 9.602,21
16.2	ENCADENADO 20 X 20 C/ 4 FI DEL 8 DE HORMIGÓN	ML	\$	26.658,19	\$	12.597,51	\$	1.677,43	\$ 12.383,24
16.3	ENCADENADO 30 X 30 C/ 6 FI DEL 8 DE HORMIGÓN	ML	\$	40.780,30	\$	17.015,12	\$	1.677,43	\$ 22.087,74
17	PLATEAS								
17.1	PLATEA DE HºAº 10 CM CON FI DEL 8 CADA 15 CM	M3	\$	507.703,25	\$	239.031,82	\$	-	\$ 268.671,43
18	CARPINTERÍA METÁLICA(No se incluye colocación de abertura)								
18.1	PUERTA DE CHAPA estandart 0,90 x 2,05 completa	U	\$	568.458,39	\$	-	\$	-	\$ 568.458,39
18.2	PUERTA DE CHAPA super reforzada 0,90 x 2,05 completa	U	\$	626.761,82	\$	-	\$	-	\$ 626.761,82
18.3	PUERTA DE CHAPA económica 0,90 x 2,05 completa	U	\$	456.953,09	\$	-	\$	-	\$ 456.953,09
18.4	PUERTA DE CHAPA económica reforzada 0,90 x 2,05 completa	U	\$	510.504,79	\$	-	\$	-	\$ 510.504,79
19	CARPINTERÍA DE MADERA(No se incluye colocación de abertura)								
19.1	PUERTA DE MADERA 0,90 x 2,05 completa	U	\$	1.104.121,11	\$	-	\$	-	\$ 1.104.121,11
19.2	PORTÓN DE MADERA estandart 2,40 x 2,05 completo	U	\$	3.810.516,19	\$	-	\$	-	\$ 3.810.516,19
19.3	PUERTA PLACA de pino 0,85 x 2,00 marco de madera completa	U	\$	327.956,76	\$	-	\$	-	\$ 327.956,76
19.4	VENTANA DE MADERA 1,20 x 1,50 con celosía y vidriería completa	U	\$	1.090.274,04	\$	-	\$	-	\$ 1.090.274,04
19.5	VENTANA DE MADERA 1,20 x 1,50 sin celosía completa	U	\$	912.302,84	\$	-	\$	-	\$ 912.302,84
19.6	VENTANA DE MADERA 1,20 x 1,00 con celosía y vidriería completa	U	\$	848.169,07	\$	-	\$	-	\$ 848.169,07
19.7	VENTANA DE MADERA 1,20 x 1,00 sin celosía completa	U	\$	657.371,11	\$	-	\$	-	\$ 657.371,11
19.8	VENTANA DE MADERA 1,50 x 2,00 con celosía y vidriería completa	U	\$	1.699.544,83	\$	-	\$	-	\$ 1.699.544,83
19.9	VENTANA DE MADERA 1,50 x 2,00 sin celosía completa	U	\$	1.104.704,14	\$	-	\$	-	\$ 1.104.704,14
19.10	VENTANA DE MADERA 1,50 x 1,50 con celosía y vidriería completa	U	\$	1.218.541,58	\$	-	\$	-	\$ 1.218.541,58
19.11	VENTANA DE MADERA 1,50 x 1,50 sin celosía completa	U	\$	881.839,30	\$	-	\$	-	\$ 881.839,30
19.12	PUERTA DE MADERA 2 hojas 1,50 x 2,05 completa	U	\$	2.405.016,27	\$	-	\$	-	\$ 2.405.016,27
20	CARPINTERÍA DE ALUMINIO(No se incluye colocación de abertura)								
20.1	VENTANA DE ALUMINIO corrediza 1,20 x 1,00 vidrio entero linea herrero	U	\$	297.093,26	\$	-	\$	-	\$ 297.093,26
20.2	VENTAND E ALUMINIO corrediza 1,20 x 1,00 vidrio repartido linea herrero	U	\$	559.887,79	\$	-	\$	-	\$ 559.887,79
20.3	VENTANA DE ALUMINIO corrediza 1,20 x 1,50 vidrio entero linea herrero	U	\$	391.215,98	\$	-	\$	-	\$ 391.215,98
20.4	VENTANA DE ALUMINIO corrediza 1,20 x 1,50 vidrio repartido linea herrero	U	\$	719.991,33	\$	-	\$	-	\$ 719.991,33
20.5	VENTANA DE ALUMINIO corrediza 2,00 x 1,50 vidrio entero linea herrero	U	\$	538.377,32	\$	-	\$	-	\$ 538.377,32
20.6	PUERTA BALCÓN DE ALUMINIO corrediza de Aluminio 1,60 x 2,05 vidrio entero	U	\$	668.273,86	\$	-	\$	-	\$ 668.273,86
20.7	VENTILUZ DE ALUMINIO de abrir 0,50 x 0,60	U	\$	253.969,72	\$	-	\$	-	\$ 253.969,72
20.8	VENTILUZ DE ALUMINIO de abrir 0,50 x 1,00	U	\$	318.103,49	\$	-	\$	-	\$ 318.103,49
21	CRISTALES(Con y sin considerar colocación)								
21.1	VIDRIO de 3 mm sin colocación.	M2	\$	53.919,07	\$	-	\$	-	\$ 53.919,07
21.2	VIDRIO de 3 mm con colocación.	M2	\$	60.262,49	\$	-	\$	-	\$ 60.262,49

21.3	VIDRIO de 4 mm sin colocación.	M2	\$	60.262,49	\$	-	\$	-	\$	60.262,49
21.4	VIDRIO de 4 mm con colocación.	M2	\$	65.020,05	\$	-	\$	-	\$	65.020,05
22	ARTEFACTOS A GAS(No se incluye colocación)									
22.1	CALEFACTOR TB 5000 KCAL/HS	U	\$	185.670,98	\$	-	\$	-	\$	185.670,98
22.2	CALEFACTOR TB 3000 KCAL/HS	U	\$	144.237,29	\$	-	\$	-	\$	144.237,29
22.3	COCINA 4 C/HORNO 11.000 KCAL/HS	U	\$	428.249,63	\$	-	\$	-	\$	428.249,63
22.4	TERMOTANQUE MEDIA RECUPERACIÓN	U	\$	333.880,60	\$	-	\$	-	\$	333.880,60
23	PINTURAS									
23.1	PINTURA LATEX EN MUROS	M2	\$	11.939,18	\$	6.609,76	\$	-	\$	5.329,42
23.2	PINTURA ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIAS	M2	\$	30.215,46	\$	25.838,63	\$	-	\$	4.376,83
23.3	PINTURA ESMALTE SINTEICO SOBRE CARPINTERIAS METALICAS	M2	\$	18.382,86	\$	13.802,99	\$	-	\$	4.579,87
23.4	PINTURA FIBRADA S/LOSA	M2	\$	14.175,66	\$	9.616,97	\$	-	\$	4.558,69
23.5	SILISTONE EN LADRILLO VISTO	M2	\$	12.741,95	\$	9.100,28	\$	-	\$	3.641,67
24	ARTEFACTOS Y GRIFERÍA(No se incluye colocación)									
24.1	INODORO LARGO FERRUM	U	\$	679.968,96	\$	-	\$	-	\$	679.968,96
24.2	DEPOSITO MOCHILA ANDINO FERRUM	U	\$	128.953,71	\$	-	\$	-	\$	128.953,71
24.3	ASIENTOS PLASTICOS	U	\$	28.401,62	\$	-	\$	-	\$	28.401,62
24.4	LAVATORIO ANDINO FERRUM	U	\$	254.883,41	\$	-	\$	-	\$	254.883,41
24.5	DEPOSITO DE APOYAR FERRUM	U	\$	459.821,13	\$	-	\$	-	\$	459.821,13
24.6	BIDET L. CATRIEL FERRUM	U	\$	376.776,05	\$	-	\$	-	\$	376.776,05
24.7	JUEGO DE ACCESORIOS DE METAL	U	\$	173.230,04	\$	-	\$	-	\$	173.230,04
24.8	GRIFERÍA MALENA DUCHA	U	\$	494.909,53	\$	-	\$	-	\$	494.909,53
24.9	GRIFERÍA MALENA BIDET	U	\$	391.722,87	\$	-	\$	-	\$	391.722,87
24.10	GRIFERÍA MALENA LAVATORIO	U	\$	353.339,21	\$	-	\$	-	\$	353.339,21
24.11	GRIFERÍA MALENA COCINA MON/FR	U	\$	403.644,73	\$	-	\$	-	\$	403.644,73
25	MÁRMOL(Sin incluir colocación)									
25.1	MÁRMOL P/MESADA GRIS MARA C/FRENTÍN	M2	\$	249.633,36	\$	-	\$	-	\$	249.633,36
25.2	UMBRALES Y ANTEPECHOS	M2	\$	249.633,36	\$	-	\$	-	\$	249.633,36
26	INST. SANITARIA(Baño Principal, Cocina y Lavadero, Instalación Completa)									
26.1	(Ducha-bidet-lavatorio-inodoro)+ Cocina cloaca agua fría y caliente, ventilaciones, colocación	GL	\$	10.465.525,93	\$	3.147.679,70	\$	-	\$	7.317.846,23
27	INST. DE GAS COMPLETA (no se incluyen tramitaciones ni planos)(Instalación Completa)									
27.1	GAS (Cocina, temotankue y 3 calefactores, cañería conexiones llaves, medidor) (artefactos inclu	GL	\$	7.633.760,27	\$	1.835.610,81	\$	-	\$	5.798.149,46
28	INST. ELÉCTRICA(Completa, con tablero general, pilar, timbre, tv, tel y sin artefactos eléctrica)									
28.1	INST. ELECTRICA COMPLETA	GL	\$	5.075.525,81	\$	3.368.020,59	\$	-	\$	1.707.505,22
29	AIRES ACONDICIONADOS-SIN INCLUIR EQUIPO ACONDICIONADOR									
29.1	AIRE ACONDICIONADO DE 6000 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	269.484,43	\$	158.991,03	\$	-	\$	110.493,40
29.2	AIRE ACONDICIONADO DE 5000 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	269.484,43	\$	158.991,03	\$	-	\$	110.493,40
29.3	AIRE ACONDICIONADO DE 4500 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	218.564,36	\$	141.325,36	\$	-	\$	77.239,00
29.4	AIRE ACONDICIONADO DE 4200 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	218.564,36	\$	141.325,36	\$	-	\$	77.239,00
29.5	AIRE ACONDICIONADO DE 3500 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	218.564,36	\$	141.325,36	\$	-	\$	77.239,00
29.6	AIRE ACONDICIONADO DE 3000 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	218.564,36	\$	141.325,36	\$	-	\$	77.239,00
29.7	AIRE ACONDICIONADO DE 2500 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	211.053,23	\$	123.659,69	\$	-	\$	87.393,54
29.8	AIRE ACONDICIONADO DE 2250 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	211.053,23	\$	123.659,69	\$	-	\$	87.393,54
30	EQUIPOS ACONDICIONADORES									
30.1	EQUIPO ACONDICIONADOR DE 6000 FRIGORIAS	U	\$	940.082,00	\$	-	\$	-	\$	940.082,00
30.2	EQUIPO ACONDICIONADOR DE 5000 FRIGORIAS	U	\$	770.660,00	\$	-	\$	-	\$	770.660,00
30.3	EQUIPO ACONDICIONADOR DE 4500 FRIGORIAS	U	\$	645.500,00	\$	-	\$	-	\$	645.500,00
30.4	EQUIPO ACONDICIONADOR DE 3000 FRIGORIAS	U	\$	520.329,00	\$	-	\$	-	\$	520.329,00

30.5	EQUIPO ACONDICIONADOR DE 2500 FRIGORIAS	U	\$	507.850,00	\$	-	\$	-	\$	507.850,00
31	LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS									
31.1	LIMPIEZA PERIODICA DE OBRA	MES	\$	283.572,34	\$	283.572,34	\$	-	\$	-
31.2	LIMPIEZA FINAL	M2	\$	4.755,05	\$	4.755,05	\$	-	\$	-
31.3	AYUDA DE GREMIOS	M2	\$	10.145,86	\$	10.145,86	\$	-	\$	-
32	CIELORRASOS									
32.1	CIELORRASO JUNTA TOMADA	M2	\$	19.311,57	\$	11.448,77	\$	-	\$	7.862,80
32.2	CIELORRASO DESMONTABLE 61 X 61	M2	\$	20.877,79	\$	8.624,74	\$	-	\$	12.253,05
32.3	CIELORRASO DESMONTABLE 61 X 122	M2	\$	19.928,17	\$	8.624,74	\$	-	\$	11.303,43
33	TABIQUES									
33.1	TABIQUES SIMPLE PLACA 12.5 + LANA DE VIDRIO	M2	\$	37.974,04	\$	17.173,16	\$	-	\$	20.800,88
33.2	TABIQUES DOBLE PLACA 12.5 + LANA DE VIDRIO	M2	\$	43.591,02	\$	22.897,55	\$	-	\$	20.693,48